Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Pires Ferreira-CE, por meio da Secretafia. ...~
Municipal de Infraestrutura, realizara Dispensa Eletronica, com critério de julgamento menor
preco, na hipdtese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de
2021, da Instrugdo Normativa n® 01, de 12 de janeiro de 2024, e demais legislacbes aplicaveis.

DATA DA SESSAO: 30/08/2024

HORARIO DA SESSAO: 14h00m

LINK DA SESSAO: https://compras.m2atecnologia.com.br
TIPO DE DISPENSA SEM DISPUTA

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: [ () SIM ( x ) NAO

PREFERENCIA LOCAL/REGIONAL: () SIM( x) NAO

RESERVA DE COTAS: () SIM( x) NAO

HORARIO DE REFERENCIA: HORARIO DE BRASILIA-DF

1. OBJETO DA CONTRATACRO DIRETA
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para:
URBANIZACi\O DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA, conforme
condigBes e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagdo Direta e seus anexos.
1.2. A contratagdo sera por valor global.
1.3.0 critério de julgamento adotado serd o menor preco, observadas as exigéncias contidas
neste Aviso de Contratagdo Direta e seus Anexos quanto as especificagées do objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.
2.1 A participagdo na presente dispensa eletrénica se dard mediante Sistema Eletronico
do(a) M2A Tecnologia Solucdes Governamentais, através do enderego eletrénico
https://compras.m2atecnologia.com.br.

2.1.1.0s fornecedores deverao atender aos procedimentos previstos no Manual do
Sistema de Dispensa Eletrénica, disponivel no Portal do Sistema Eletrénico,
mencionado anteriormente, para acesso ao sistema e operacionalizagao.

2.1.2. O fornecedor é o responsavel por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por
seu representante no Sistema de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do
Sistema ou ao érgdo entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo
autorizados.

2.2, Ndo poderdo participar desta dispensa os fornecedores:
2.2.1.que ndo atendam as condicBes deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s)
anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedagoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento
de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
bdsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a contratagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

c) fornecedor que se encontre, ao tempo da contratagdo, impossibilitada de
contratar em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na
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fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, compan eiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; .

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lej n® 6.404, ™"
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) fornecedor que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Aviso, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes andlogas as de escravo ou
por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdémico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

2.2.4. organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Plblico - OSCIP, atuando nessa
condigdo (Acérddo n® 746/2014-TCU-Plenério); e
2.3. Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre
0s cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n° 14.133/21.
2.3.1.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os
beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando
elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007.
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3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrénica se dard com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
3.2. O fornecedor interessado, apds a divulgacdo do Aviso de contratacdo direta,

encaminhard, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrénica, a proposta com
a descrigdo do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data
e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também devera conter declaragdo de que compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das

propostas.
3.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco,
vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento; ’
3.4.1. O prego ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de
exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear [
qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
3.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em )
percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos ‘
recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses. I
3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
3.7.A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, Projeto Basico
ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituic3o.
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3.8.Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores poder&o retird-la, substituf:la /
ou modificd-la, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura ‘do ¢
procedimento. N’
3.9.No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar “sim” ou
“ndo” em campo proprio do sistema eletrénico, as seguintes declaragdes:
3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49;
3.9.3. que estd ciente e concorda com as condigBes contidas no Aviso de Contratacdo
Direta e seus anexos;
3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema,
assumindo como firmes e verdadeiras;
3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com defi ciéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n°® 8.213/91.
3.9.6. que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicado.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

4.1.4.1. Na data e horario indicado para abertura e julgamento da contratacdo direta, sera
verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo
do objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao estipulado para a contratacdo.

4.2.No caso de o prego da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administragao,
poderd haver a negociacdo de condigbes mais vantajosas.
4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha

apresentado o melhor preco, para que seja obtida a melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracgao.

4.2.2. A negociagdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada
a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido
para a contratacgdo.

4.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na ata do
procedimento da contratacdo direta.

4.3.Estando o prego compativel, sera solicitado, se necessario, documentos complementares.

4.4.0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

4.5.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

4.5.1. contiver vicios insanaveis;

4.5.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus
anexos;

4.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido
para a contratacgao;

4.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

4.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus

anexos, desde que insanavel.

4.6.Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que poSSui Ou poOSsuird recursos
suficientes para executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta
de precgos que:

4.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos global
ou unitérios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatorio da dispensa ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio fornecedor, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo;
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4.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aque Y ::/
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas
provisorias e convencgodes coletivas de trabalho vigentes.

4.7.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.8.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracao do prego.

a~

4.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéancia das propostas;
4.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de

correcdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

4.9.Para fi ns de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

4.10. Se a proposta vencedora for desclassificada, serd examinada a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

4.11. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

4.12. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, se iniciara a fase
de habilitagdo, observado o disposto neste Aviso de Contratagao Direta.

5. HABILITAGCAO

5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagdo constam do ANEXO II -
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO deste Aviso e serdo solicitados do
fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

5.2. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do fornecedor detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado o eventual descumprimento
das condicbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca
a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) Cadastro de empresas inidéneas e Suspensas, através do site
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas/CNEP, através do site
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep.

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade/CNL, através do site

http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar reguerido.php.

5.2.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

5.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.
5:2:1:1.1: A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
5:2.1.:1,2. O fornecedor serd convocado para manifestagdo previamente a sua
desclassificagdo

5.2.2. Constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta

de condigdo de participagao.
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5.3. Caso atendidas as condigdes de participagdo, a habilitagdo dos fornecedores poderé”’s;{f o
verificada por meio do Cadastro de Fornecedores do Municipio - CRC, nos documeﬁto’s‘;'
por ele abrangidos. e S
5.3.1.E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacbes constantes do
Cadastro de Fornecedores do Municipio - CRC para que estejam vigentes na data da
abertura da sessdo publica, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva
documentacao atualizada.

5.3.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do fornecedor, exceto
se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes lograr éxito em
encontrar a(s) certiddo(6es) valida(s).

5.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Aviso de Contratacdo Direta e ja
apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminhéa-los, em formato digital, apds
solicitagdo da Administragdo, sob pena de inabilitagdo.

5.5. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a
integridade do documento digital.

5.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo sera
suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

5.7. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Aviso de Contratagdo Direta.

5.7.1. Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgdo
ou entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificagdes do
objeto e as condigbes de habilitacao.

5.8. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o fornecedor serd habilitado.

6. CONTRATACAO

6.1. Apds a homologagdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
6.2. O adjudicatario terd o prazo de 03 (trés) dias Gteis, contados a partir da data

de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta.
6.2.1. Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o érgdo ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (trés) dias Uteis, a
contar da data de seu recebimento.
6.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de empenho ou
instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por
solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo.

6.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 6 (seis) meses prorrogavel conforme
previsdo nos anexos a este Aviso de Contratacdo Direta.
6.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente serd exigida a

comprovacdo das condigdes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste Aviso, que
deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

7. SANCOES
7.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracoes
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:
7.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
7.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
7.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;
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7.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

7.1.5.ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente dewdaméqf’e

justificado;
7.1.6.nd0 celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdao exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;
7.1.8. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletrénica ou a execugdo do contrato;
7.1.9. fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na execugio do contrato;
7.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
7.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa
quanto as condigdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP
ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo
apds o encerramento da fase de lances.

7.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
7.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n© 12.846, de 1° de agosto de
2013.
7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens

anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancgoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratacdo Direta, quando
ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do fornecedor, por qualquer das infracbes dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratagdo Direta, quando
ndo se justificar a imposicédo de penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de
licitar ou contratar no @mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem
a imposicao da penalidade mais grave;

7.3.Na aplicacdo das sancGes serdo considerados:
7.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
.2. as peculiaridades do caso concreto;
.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
4. 0s danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
D
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a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
orientagbes dos 6rgdos de controle.

7.4. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

7:5, A aplicagdo das sangOes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta, em hipo6tese
alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado & Administragdo Publica.

7.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes.
7:7; Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de

infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas & autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo -
PAR.

7.8. A apuragao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12,846,
de 10 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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7.9. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos pro esﬁe@ggl——g
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Admmls&agqob,w., ACE Y/
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou seq; ‘
participacao de agente publico. \
7.10. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo =" }
!

administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei
n® 9.784, de 1999.

7.11. As sancbes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas nos
anexos a este Aviso.

8. DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1. O procedimento serd divulgado no Sistema de Dispensa Eletrénica, no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, e no Portal Eletrénico Oficial do Municipio.
8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados

(procedimento fracassado), a Administracdo podera:

8.2.1. republicar o presente Aviso com uma nova data;

8.2.2. valer-se, para a contratagao, de proposta obtida na pesquisa de mercado que serviu
de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se a(s) melhor(es) oferta(s),
sempre que possivel, e desde que atendidas as condicdes de habilitacdo exigidas.

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora deste
procedimento.

8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacao das propostas ou da documentagao de
habilitagdo, conforme o caso.

8.3. As providéncias dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 acima poderdo ser utilizadas se néo ‘
houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto) ‘
8.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos

fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera ser atendido
o prazo indicado pelo agente competente da Administracdo na respectiva notificagao.

8.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operagdes, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pela Administragdao ou de sua desconexao.

8.6. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo
haja comunicagdo em contrario.

8.7. Os horarios estabelecidos na divulgagdo deste procedimento e durante o envio de
lances observarao o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no
Sistema e na documentagdo relativa ao procedimento.

8.8. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratagdo Direta serdao sempre
interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que nao
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
segurancga da contratacao.

8.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo de contratacao.

8.11. Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Aviso de Contratagdo Direta e de
seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerd as deste Aviso.

8.12. Da sessdo publica serd divulgada Ata no sistema eletrdnico.

8.13. O foro para dirimir as questGes relativas ao presente Edital serd o da Comarca da

sede desta Municipalidade, com exclusdo de qualquer outro.
8.14. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, os
seguintes anexos:
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8.14.1. ANEXO I - Termo de Referéncia.

8.14.2, ANEXO II - Documentacao exigida para Habilitacdo.
8.14.3. ANEXO III - Planilha de Custos e Formacao de Precos.
8.14.4. ANEXO IV - Minuta do Termo de Contrato.

Pires Fepreira /CE, 23 de agosto de 2024.

i

uiz Carlos do Nascimento :
spesas da secretaria municipal de infraestrutura do municipio de
Pires Ferreira-CE

Secretario e ordenador de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Rua Maria Antusa Soares Passos, SN — Centro — Cep 62.255-000
Fone: (88) 3651.1033 — Pires Ferreira — Ceara




e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Rua Maria Antusa Soares Passos, SN — Centro — Cep 62.255-000
Fone: (88) 3651.1033 — Pires Ferreira — Ceara




TERMO DE REFERENCIA
Contratacio Direta — Servico de Engenharia

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1:1: URBANIZAC;&O DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA,
nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ITEM DISCRIMINACAO CATSER UNIDADE QUANT. VALOR VALOR
UNIT. TOTAL
URBANIZACAO DO
ENTORNO DA
01 ARENINHA DELMIRO 22225 SERVICO 1 RS 97.740,32 R$ 97.740,32
GOUVEIA
VALOR GLOBAL | RS$97.740,32

1.2. O objeto desta contratagdo ¢ caracterizado como comum, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2. O objeto desta solugdo consta na listagem do Plano de Contratacdo Anual (PCA)
vigente. Assim, resta demonstrado o alinhamento entre a aquisicao e o planejamento desta
administrag3o.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Natureza da Contratacio:

4.1.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de servico comum de
engenharia, de natureza nio continuada, em conformidade com o disposto na Lei
Federal n° 14.133/21, por possuir padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e
especificas, usualmente encontradas no mercado.

4.2. Duracéo do Contrato:

4.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 6 (seis) meses, contados da data da
sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021. O prazo de vigéncia
podera ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto nédo for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

4.3. Requisitos Qualitativos:
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destinados a execugdo do servigo em tela; \

4.3.2. Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

4.3.3. Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta;

4.3.4. Ser responsavel por corre¢des dos servigos durante a sua execugdo, estando
disponivel para sanar duvidas e possiveis inconsisténcias;

4.3.5. A contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, mantendo durante toda a execugdo
do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

4.4. Requisitos Técnicos da Contratacio:

4.4.1. Definicdo do local de execugdo dos servicos, a saber: endere¢o indicado no
Projeto Bésico anexo a esse plano;

4.4.2. Defini¢do dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados
e/ou substituidos, de acordo com as determinagdes dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

4.4.3. Definigdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas
técnicas vigentes e recomendacdes dos fabricantes;

4.4.4. Defini¢do do or¢amento e do prazo de execucdo da obra, com detalhamento
de marcos intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-
financeiro;

4.4.5. Certiddo de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA ou CAU, da qual
devera constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98
do CONFEA, artigo 4°, paragrafo inico;

4.4.6. Definigdo de cldusulas e condigdes para a execugdo dos servigos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos servigos em
conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma,
possibilitar a obtencdo de precos mais competitivos para a contratagao;

4.4.7. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de
Residuos, garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe.

4.5. Relevancia dos Requisitos Estipulados:

4.5.1. Os requisitos solicitados sdo indispensaveis pois a urbaniza¢do nao € apenas
uma necessidade para melhorar a infraestrutura, mas também uma estratégia para
promover o desenvolvimento sustentavel e a coesdo social na regido.

4.6. Sustentabilidade:

4.6.1. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no
uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e material consumidos, bem como a geragao de residuos, além do desperdicio
de 4gua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia
renovavel.

4.6.2. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo
trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e
produtos inflaméaveis, conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta
também se responsabilizard por agdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos
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4.3.1. A contratada deverd ser empresa especializada em servigos de engenharia+.
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solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida
destinacéo.

4.7. Vistoria:
4.7.1. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execucdo
dos servigos.

4.8. Subcontratacio:
4.8.1. Nao ¢ admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.9. Garantia da contratacio:
4.9.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacéo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Prazo de Execucéo:
5.1.1. O prazo de execugdo dos servigos sera de 06 (seis) meses, com inicio em
até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato.

5.2. Local de Execuc¢io:
5.2.1. Os servigos serdo prestados no distrito de Delmiro Gouveia no municipio de
Pires Ferreira/CE de acordo com o projeto executivo.

5.3. Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.3.1. O objeto dessa contratagdo ndo detém de especificidades para o
dimensionamento da proposta de precos.

5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e
qualidades necessarias a execucdo do servigo.

5.5. Garantia do servi¢o
5.5.1. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.6. Procedimentos de transicio e finaliza¢io do contrato
5.6.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato
devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrOnica para esse fim.
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6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentac¢do do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugéo do objeto, do
plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condig¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

6.7.1. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for
necessario para a regulariza¢do das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133,
de 2021, art. 117, §1°.

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitira notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para
a correcao.

6.7.3. O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisio ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.7.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a
prorrogacdo contratual.

6.7.6. O fiscal do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagao
da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas € a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.7.7. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

6.8. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagio da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragéo.

6.9. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.10. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagfio e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos
eventuais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Rua Maria Antusa Soares Passos, SN — Centro — Cep 62.255-000
Fone: (88) 3651.1033 — Pires Ferreira — Ceara




00019,

6.11. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada * ="
pelo fiscal do contrato e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pé\l'Q, LS TERREMALE
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, %
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.12. O gestor do contrato tomara providéncias para a formaliza¢gdo de processo
administrativo de responsabilizag@o para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.13. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo.

6.14. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

iy R

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento

7.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medig¢do prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha de medicéo.

7.1.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.1.1.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

7.1.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até dez dias, pelo
fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lein® 14.133 e Arts.
22, X.

7.1.2.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de
comunicagio de cobranga oriunda do contratado com a comprovagéo da prestagao
dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.1.2.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.1.2.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execug@do
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.2.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do dltimo.

7.1.2.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medigao de servigos até que
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sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
Recebimento Provisorio.

7.1.2.6. A fiscalizagfio ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medigao de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de

2021)

7.1.2.7. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusio de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

7.1.2.8. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.1.3. O Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.1.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até¢ dez dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitagio mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.1.4.1.  Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal do
contrato, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamentagao desse
orgao.

7.1.4.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada

pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o

pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a

CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.1.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

7.1.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

7.1.4.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestéo.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se 2 empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.1.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execug@o do objeto ou no instrumento de
cobranga.

7.1.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugéo do contrato.

7.2. Liquidac¢io

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
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7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o 10’0'0-13 4 2
prazo de dez dias uteis para fins de liquidagio, na forma desta se¢io, prorrogaveis por\' PRLS PERRLIRALE

igual periodo, conforme regulamentag@o desse 6rgdo.

7.2.2. Para fins de liquidag@o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.2.1. o prazo de validade;

7.2.2.2. adata da emissdo;

7.2.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.2.2.4. o valor a pagar; e

7.2.2.5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstincia que impeg¢a a liquidagdo da despesa, esta ficard
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem Onus ao contratante;

7.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo da regularidade fiscal.

7.2.5. A Administragdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutengdo
das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.6. Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, serd
providenciada sua notifica¢do, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis,
regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.7. Nio havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nédo
regularize sua situagao.

7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
finalizagdo da liquidagéo da despesa.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice [PC-A de corre¢do monetaria.

7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

7.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislagdo aplicavel.
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7.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quand,b«:tipoo_l 95 ..\
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagio do pagamento, os percentuaisa _ 7 B o3
estabelecidos na legislagio vigente. "?‘4’,\’ e

7.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da (z
Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos ===~ -
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de selec¢iio e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O contratado sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
dispensa de licitagdo, na forma eletronica, com fundamento na hipé6tese do art. 75,
inciso I da Lei n.° 14.133/2021, que culminara com a sele¢do da proposta de Menor
Preco Global.

8.1.2. As exigéncias de habilitagdo s3o as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado em Anexo do Aviso de Contrata¢do Direta.

8.2. Critérios de aceitabilidade de precos
8.2.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a
contratacao.
8.2.1.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar 2 Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego
global, os quantitativos € os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);
8.2.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global, conforme valor
estimado da contratagdo.

8.3. Regime de execucio
8.3.1. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco global.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de RS 97.740,32 (Noventa e Sete Mil
Setecentos e Quarenta reais e Trinta e Dois centavos), conforme custos unitarios
apostos na planilha anexa a esse Termo de Referéncia.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados na Lei Orgamentaria Municipal.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

Gestao/Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Fonte de Recursos: recurso proprio

Programa de Trabalho: 0701 15 451 0007 1.014
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Rua Maria Antusa Soares Passos, SN — Centro — Cep 62.255-000
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10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apgs;
aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondente

. . I (e
mediante termo circunstanciado. 2

11. LOCAL E DATA:

Pires Ferreira/CE., 05 de agosto de 2024.

12. RESPONSAVEL(EIS):

Carlos Romario Simplicio Pinto
Responsavel pelo Planejamento das Contratagdes Administrativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
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PROJETO BASICO

URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO

OBRA: GOUVEIA

LOCAL: AV JOAO TAUMATURGO DIAS, BAIRRO CENTRO, CEP:
: $0.055-0001 PIRES FERREIRA - CE

AGENTES

PARTICIPANTES: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

MUNICIPIO: PIRES FERREIRA - CEARA

2 W
"t.x':"/




¢

MEMORIAL DESCRITIVO /ESPECIFICACOES TECNICAS

INFORMACOES GERAIS
Objetivo da obra: URBAN|ZAC,&O DO ENTORNO DA ARENINHA
DELMIRO GOUVEIA NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE.

A presente obra tem como objetivo a urbanizagdo do entorno da
Areninha Delmiro Gouveia, situada no municipio de Pires Ferreira, CE. Pode-
se considerar que a execucdo desses servigos ao lado de um campo de futebol
tem varios beneficios para populagdo em geral como:

Melhoria da infraestrutura esportiva: Proporcionando um espago
adequado para eventos esportivos e comunitarios.

Acomodacdo e conforto: Oferecendo uma drea especifica para
espectadores, aumentando o conforto durante os eventos.

Promocdo do esporte: Incentivando a pratica esportiva e 0
envolvimento da comunidade com atividades fisicas.

Organizagdo e seguranga: Garantindo um ambiente mais organizado e
seguro para todos os usudrios da areninha.

Valorizagio do entorno: Contribuindo para a valorizagdo do espaco
publico e do entorno imediato, incentivando o comércio local.

Com esses servicos a comunidade sera beneficiada com uma
infraestrutura confortdvel, bem como melhorara a préatica do esporte e

comércios na proximidade.

Local: DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA, PIRES FERREIRA, CEP: 62255-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
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PROJETOS

A execugdo da galeria devera obedecer a integral e rigorosamente
aos projetos e especificagdes, que serd fornecidos ao construtor
constando todas as caracteristicas necessarias a perfeita execu¢do dos

Servigos.

Os trabalhos foram desenvolvidos de acordo com as diretrizes
indicadas pela Prefeitura Municipal de PIRES FERREIRA Este caderno de
encargos, as projetos especificagdes e o orgamento da empreiteira fazem
parte integrante do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos,

devendo esta circunstancia constar do Edital de Licitagdo .

INTRODUCAO
Contextualizacdo da area do projeto: A area de projeto trata-se

de uma ARQUIBANCADA, FOSSA SUMIDOURO E PISO INTERTRAVADO.

NORMAS

Fazem parte  integrante deste caderno de encargos
independentemente de transcricbes, todas as normas (NBR'S) da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relagao com
os servicos objeto do contrato

Para o completo conhecimento dos servicos e imprescindivel que
o licitante vistorie o local das obras para inteirar-se das condi¢des e do
estdgio em que as mesmas se encontram bem como para verificagdo das
dificuldades porventura existentes ou que possam surgir no decorrer de

sua execucao.

NN PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
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Os materiais e os servigos a serem empregado sera de primeira
qualidade, em obediéncia aos principios da boa técnica devendo ainda
satisfazer as Normas Brasileiras. as Especificagdes Técnicas e aos projetos

especificos.

ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATNA

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais
vigentes. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria a
imprimir andamento conveniente as obras e servigos. A responsabilidade
técnica da obra serd de profissional pertencente ao quadro de pessoal da

empresa, devidamente habilitado e destinado no CREA local.

FISCALIZACAO
A secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Publicos do
municipio fara fiscaliza¢des periddicas, com autoridade para exercer em nome

da prefeitura, toda e qualquer agdo de orientagdo geral.

A empreiteira é obrigada a facilitar execu¢des dos servigos
contratados, facultando a fiscalizacdo o acesso a todas as partes da obra.
Obriga-se. ainda. a facilitar a vi na de materiais em depodsitos ou quaisquer

dependéncias onde os mesmos se encontrem.

MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.
Todo material a ser utilizado na obra serd de primeira qualidade.

A mio de obra devera ser Iddnea. de modo a reunir uma equipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Rua Maria Antusa Soares Passos. SN — Centro — Cep 62.255-000
Fone: (88) 3651.1033 — Pires Ferreira — Ceara
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homogénea que assegure a bom andamento dos servigos. Deverdo ter no
canteiro todo equipamento mecdnico e ferramentas necessarias ao

desempenho dos servigos.

DISPOSICOES GERAIS

Estas especificacdes tem por objetivo estabelecer e determinar
condicBes e tipos de materiais a serem empregados, assim como fornece
detalhes construtivos acerca dos servigos ocorrerdo por ocasido da obra
Qualquer discrepancia entre estas especificacdes, serd dirimida pela

fiscalizagdo.

INICIO
O inicio para execugdo da obra serd o que contar no contrato de

acordo com o estipulado nas instrugdes da licitagdo.

PRAZO

O prazo de execugdo da obra constara no contrato, e estara de acordo
com o Cronograma Fisico Financeiro (CFF), que prevé 90 (Trinta) dias. No
entanto, poderdo ocorrer possiveis acréscimos de prazo e/ou servigos, caso
haja necessidade, desde que sejam feitos de prévio conhecimento e
aprovagdo por escrito da fiscalizacdo, que dard ciéncia a Secretaria da

Infraestrutura do Municipio de Pires Ferreira, Ceara.

LOCAL / DATA:
DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA, PIRES FERREIRA, CEP: 62255-000.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Rua Maria Antusa Soares Passos. SN — Centro — Cep 62.255-000
Fone: (88) 3651.1033 — Pires Ferreira— Ceard
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Todo material empregado na execugdo dos servicos sera de primeira qualidade,

sendo rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas especificacdes.

LICENCAS E FRANQUIAS

O construtor serd encarregado de obter todas as licencas necessarias ao inicio
dos servigos, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Incluimos neste
item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos
pela Municipalidade local.

Ao final dos servigos, caberd ao construtor a obtengdo do "Habite-se", emitido
pela Municipalidade local. Também deverdo ser obtidos os certificados de aprovacgdo de
execug¢do das InstalagBes prediais junto as concessionarias locais, assim como
providenciada as ligacGes definitivas destas instalagdes.

O Construtor estard obrigado a providenciar o atendimento a todas as
exigéncias formuladas pelos d6rgdos, no prazo suficiente para ndo se verificar atraso na
entrega da obra. Apds a obtencdo de todas as declaragdes necessdrias ao
funcionamento da edificacdo, o construtor enviara os originais destas declaragdes ao

Proprietdrio. Somente apds este procedimento sera possivel dar a obra por encerrada.

DESCRICAO DOS SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES

1.1  PLACA PADRAO DE OBRA
A placa dever ser confeccionada de acordo com as especificagdes e
padrdes estabelecidos pela legislagdo municipal e as diretrizes do projeto.
Conteudo da Placa:
Identificacdo da obra: Nome do empreendimento, enderego e dados de

contato da construtora ou responsavel pela obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Rua Maria Antusa Seares Passos. SN — Centro — Cep 62.255-000
Fone: (88) 3651.1033 — Pires Ferreira — Ceara
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Informagdes obrigatérias: Niimero do processo de licenciamento, data de
inicio e previsdo de conclusdo da obra, responsavel técnico pela execugao.
Outras informagdes: Logotipo da construtora, informagdes sobre
medidas de seguranga e contato para emergéncias.
A placa deve ser posicionada em local visivel ao publico e aos
trabalhadores, de forma a assegurar a transparéncia e a conformidade
com as normas legais vigentes.

1.2 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza serd realizada de forma manual ou com o auxilio de maquinas.
O objetivo é preparar o terreno, garantindo que esteja livre de obstrugdes

que possam interferir nos trabalhos subsequentes.

MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE2 M

A escavagdo manual em campo aberto em terra até 2m consiste na
remogdo do solo até uma profundidade de até 2 metros utilizando métodos
manuais, sem o auxilio de maquinario pesado.

A escavacdo manual em campo aberto em terra até 2 m consiste na
remocdo do solo até uma profundidade de até 2 metros utilizando métodos
manuais, sem o auxilio de maquinario pesado, sendo uma etapa fundamental
para garantir a estabilidade e seguranga da fundacdo das alvenarias. A
execucdo cuidadosa e precisa deste servigo € essencial para o sucesso do
projeto.

A escavacdo manual em campo aberto é uma etapa fundamental para
garantir a estabilidade e seguranca da fundacdo das alvenarias da
arquibancada. A execugdo cuidadosa e precisa deste servico é essencial para

o sucesso do projeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
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2.2 ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE \3
AQUISICAO

\...- —

0 aterro é realizado com material de aquisicdo, devidamente selecionado
e transportado para o local da obra. A compactacdo é feita com equipamentos
mecanicos, como rolos compactadores e placas vibratdrias, seguindo critérios
técnicos rigorosos de controle de densidade. Este processo garante a

estabilidade e a uniformidade do solo para a construgao.

FUNDACAO E ESTRUTURAS

3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

A construcdo da alvenaria de embasamento é feita com pedras naturais,
assentadas com argamassa de cimento e areia no trago especificado. Esta
estrutura forma a base de apoio para as paredes e outras estruturas da
arquibancada da areninha, proporcionando estabilidade e resisténcia.

3.4 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP=5CM

O lastro de concreto, com espessura de 5 cm, € aplicado para regularizar
e nivelar a superficie, proporcionando uma base uniforme para a construgdo
das estruturas subsequentes.

3.5 LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ELEVACAO

Este servico envolve o langamento e a aplicagdo do concreto diretamente
sobre a area de construcdo. O concreto serd espalhado e nivelado

manualmente, assegurando a conformidade com as especificacdes do projeto.

PAREDES E PAINEIS

4.1 ALVENARIA DE TNOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 20CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Rua Maria Antusa Seares Passos. SN — Centro — Cep 62.255-000
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As paredes sdo construidas utilizando tijolos ceramicos furados, com

dimensdes de 9x19x19 cm. Os tijolos sdo assentados com argamassa mista de
cal hidratada e cimento, formando paredes com espessura de 20 cm.

Oferecendo boa resisténcia mecanica e isolamento térmico e acustico.
PAVIMENTAGAO

5.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

O pavimento intertravado é construido com blocos retangulares de
concreto, com dimensdes de 20x10 cm e espessura de 8 cm, na cor natural.
Estes blocos sdo assentados sobre uma base preparada, formando um
pavimento resistente e duravel, ideal para uso da circulagdo de pedestres na
areninha.

5.2 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

E composta por brita graduada, utilizando brita comercial de diferentes
granulometrias. Esta camada é fundamental para distribuir as cargas aplicadas
ao pavimento e garantir sua estabilidade e durabilidade.

5.3 MEIO-FEIO DE CONCRETO — MFC 03 — AREIA E BRITA COMERCIAIS -
FORMA DE MADEIRA

0 meio-fio de concreto é moldado no local utilizando formas de madeira,
e composto por uma mistura de areia e brita comerciais. Este elemento é
essencial para delimitar o pavimento e garantir a contencdo das camadas de

base e sub-base.
REVESTIMENTO

6.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO
1:3 ESP = 5MM P/ PAREDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Rua Maria Antusa Soares Passos. SN — Centro — Cep 62.255-000
Fone: (88} 36511033 — Pires Ferreira— Ceard




O chapisco é uma camada de argamassa aplicada sobre a alvenaria para
garantir melhor aderéncia das camadas subsequentes de revestimento. A argamassa é
preparada com cimento e areia, no trago 1:3, e aplicada com espessura de 5mm

6.2 EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E
AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:1.5:9 ESP = 20 MM P/ PAREDE

O embogo é uma camada intermedidria de revestimento, aplicada sobre
o chapisco, para nivelar e preparar a superficie para o acabamento final. A argamassa é
composta por cimento, cal em pasta e areia, no trago 1:1.5:9, e aplicada com espessura
de 20mm.

6.3 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA
TRACO 1:4 ESP =5 MM P/PAREDE

O reboco é a camada final de revestimento, aplicada sobre o emboco,
proporcionando um acabamento liso e uniforme as paredes. A argamassa é preparada

com cal em pasta e areia peneirada, no trago 1:4, e aplicada com espessura de 5mm.
PINTURA

7.1 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.

A pintura das paredes externas é realizada manualmente, utilizando tinta
texturizada acrilica. S0 aplicadas duas cores, para conferir um acabamento estético e

proteger as superficies contra as intempéries.
INSTALACOES SANITARIAS

8.1 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M
A construcdo do sistema de tratamento de esgoto, utilizando fossa
séptica e sumidouro serd composto por anéis de concreto com didmetro de 1,20m,

dimensionados para atender a demanda prevista no projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Rua Maria Antusa Soares Passos. SN — Centro — Cep 62.255-000
Fane: (88) 3651.1033 — Pires Ferreira — Ceara
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8.2 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

Instalacdo de tubos de PVC branco, com didmetro de 100mm (4'), para
conducdo de esgoto. Os tubos sdo conectados aos sistemas de tratamento e a rede
publica de esgoto, conforme especificacdes técnicas.

8.3 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")

Instalacdo de tubos de PVC branco, com diametro de 100mm (4'), para
conducdo de esgoto. Os tubos sdo conectados aos sistemas de tratamento e a rede
publica de esgoto, conforme especificagdes técnicas.

LIMPEZA FINAL
9.1 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA
Realizacdo da limpeza final do piso em area urbanizada, removendo

residuos e garantindo a entrega da obra em perfeitas condigdes.

Pires Ferreira, 04 de Julho de 2024

Diego Martins Bezerra

Engenheiro Civil CREA CE - 57691

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
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RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: URBANIZACAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
. - — . FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: URBANIZACAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAC 84,44%  47,48%
LOCAL: PIRES FERREIRA-CE SICRONOVO ~ 2024/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/05 COM DESONERAGAO 85.06%  47.67%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE e
s PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.382,52 1,41
2 MOVIMENTO DE TERRA 10.144,41 10,38
. )
3 FUNDAGAO E ESTRUTURAS & \ 15.370,24 15,73
= ™
) Oinv 4
4 PAREDES E PAINEIS “'__le (9] : 6.943,62 7,10
_ RALE & f
5 REDE DE PROTEGAO e ty 2 15.555,20 15,91
f
6 PAVIMENTAGAO 34.855,78 35,66
7 REVESTIMENTO 4.270,79 4,37
8 PINTURA 4.104,17 4,20
9 INSTALAGOES SANITARIAS 4.559,99 4,67
10 LIMPEZA FINAL 553,60 0,57
VALOR BDI TOTAL: 18.321,45 100,00
VALOR ORGAMENTO: 79.418,87
VALOR TOTAL: 97.740,32

Noventa e Sete Mil Setecentos e Quarenta reais e Trinta e Dois centavos
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA

DATA : 04/07/2024

BDI : 25,63%

DESCRIGAO:

URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA

LOCAL:

PIRES FERREIRA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE

FONTE
SEINFRA
SICRO NOVO

SINAPI

Composides
Proprias

VERSAOC
028.1 COM DESONERAGCAO
2024/01 COM DESONERAGAO
2024/05 COM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA
84,44%

MES
47.48%

85.06% 47.67%

0,00% 0,00%

1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

c

Q1D

AREA DA PLACA

c’l

3,00000000

2,00000000

6,00

6,00

2.1. C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAM

PO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

c L H Q QTD
EMBASAMENTO DA C'L'HQ 41,00000000  0,50000000(  0,50000000|  4,00000000 41,00
ARQUIBANCADA
FECHAMENTO DAS C'L'H'Q 2,75000000  0,50000000|  0,50000000|  2,00000000 1,38
ARQUIBANCADAS
42,38
2.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (M3)
ALT compP LARG QTDE Q1D
1° LANCE DE ARQUIBANCADA [COMP*LARG*QTDE*A|  0,35000000| 41,00000000|  0,60000000(  1,00000000 8,61
LT
2° LANCE DE ARQUIBANCADA |COMP*LARG*QTDE*A|  0,75000000| 41,00000000|  0,60000000|  1,00000000 18,45
LT
3° LANCE DE ARQUIBANCADA |COMP*LARG*QTDE*A|  1,15000000| 41,00000000{  0,60000000|  1,00000000 28,29
LT
55,35
3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
c L H Q Q1D
EMBASAMENTO DA C'L'HQ 41,00000000  0,20000000|  0,50000000|  3,00000000 12,30
ARQUIBANCADA
FECHAMENTO DAS C'L'HQ 2,75000000  0,20000000  0,50000000|  2,00000000 055
ARQUIBANCADAS
12,85
3.2.C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)
COMP LARG QTDE Q1D
AREA DO LASTRO | COMP*LARG*QTDE 40,60000000(  0,80000000|  3,00000000 97,44
97,44
3.3. C1604 LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO (M3)
COMP LARG ESP QTDE QTD
CONCRETO DO PISO DA COMP*LARG*ESP*QT | 40,60000000|  0,80000000|  0,05000000|  3,00000000 4,87
ARQUIBANCADA DE
4,87

™ '~x\\
VAN E 8y N
’ @9 N; ',::\\

,;';QUU )l

e

R

) by
2

«@:_Mﬁ exas v.sn‘,, '
9 s )

.

4.1. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

ESP=20 cm (M2)

COMP ALT QTDE Q1D

PAREDE 1° LANCE DE COMP*ALT*QTDE 40,60000000 0,35000000 1,00000000 14,21
ARQUIBANCADA
PAREDE 2° LANCE DE COMP*ALT*QTDE 40,60000000 0,75000000 1,00000000 30,45
ARQUIBANCADA
PAREDE 3° LANCE DE COMP*ALT*QTDE 40,60000000 0,15000000 1,00000000 6,09
ARQUIBANCADA

50,75

5.1.16219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm (M2)

PERIMETRO ALT QTD
TELA DE NYLON ENTORNO DA|PERIMETRO*ALT 128,00000000 3,00000000 384,00
ARENINHA
384,00

Pagina: 4




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA

DATA : 04/07/2024

BDI : 25,63%

DESCRIGAO:

URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA

r LOCAL:

PIRES FERREIRA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE

FONTE
SEINFRA
SICRO NOVO

SINAPI

Composicses
Proprias

VERSAD
028.1 COM DESONERAGAQ 84,4
2024/01 COM DESONERAGAO
2024/05 COM DESONERAGCAO

PROPRIA

HORA

85,06%
0,00%

MES

4% 47.48%

47.67%

0,00%

5.2.12172 TUBO ACO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2") (M)

QUANT COMP QTD
TUBOS DE AGO QUANT*COMP 16,00000000|  6,00000000 96,00
GALVANIZADO ENTORNO DA
ARENINHA NO SENTIDO
VERTICAL PARA FIXAGAO DA
REDE DE PROTEGAO
96,00
5.3. 16220 CORDA DE NYLON DE 4mm (M)
COMP QUANT QTD
PERIMETRO DO CAMPO X 2 |COMP‘QUANT 128,00000000(  2,00000000 256,00
256,00

@

Q\i«
00212

|

i

\
\ ¥
)

\

e,
- R fl. AN X
A ")f:\

N

PIgIs

. PIRS FERREIACE

6.1. 92398 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

AREA Q1D
AREA DO PISO AREA 205,27000000 205,27
INTERTRAVADO CONFORME
PROJETO
205,27

6.2. 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (m?)

7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA

A H Q1D
AREA ‘A‘H 205,27000000|  0,20000000 41,05
41,05
6.3. 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira (m)
c QTD
COMPRIMENTO DO MEIO FIO |c 43,98000000 43,98
43,98

COMP ALT QTDE Q1D
PAREDES DOS ESPELHOS DA | COMP*ALT*QTDE 40,60000000 0,40000000 3,00000000 48,72
ARQUIBANCADA
48,72

DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

7.2.C1212 EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:1.5:9

ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

QTD

QTDE DE EMBOCO
CONFORME AREA DE
CHAPISCO

48,72

48,72000000 48,72

48,72

7.3. C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Q1D

QTDE DE REBOCO
CONFORME AREA DE
CHAPISCO

48,72

48,72000000 48,72

48,72

8.1. 95626 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.

AF_03/2024 (M2)

Pagina: 5
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
& DESCRIGAO RBANIZACAO DO NO DA AREN| RO GOUVEIA FONE 5 vERdo HIRER =
pe CA : u C BOENTOR 2 ENINHADEEMI oy SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84.44% 47.48%
LOCAL: PIRES FERREIRA-CE SICRO NOVO 2024/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/05 COM DESONERACAO 85,06% 47.67%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE composes — ooose _aro0 §
COMP ALT QTDE Q1D
ESPELHOS DA COMP*ALT*QTDE 40,60000000 0,40000000 3,00000000 48,72
ARQUIBANCADA
48,72

PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

COMP LARG QTDE QTD
PINTURA DOS PISOS DAS COMP*LARG*QTDE 40,60000000 0,80000000 3,00000000 97,44
ARQUIBANCADAS
97.44

9.1. C4162 FOSSA SEPTICA E SUMIDO

URO EM ANEIS D=1,20M (UN)

UN

Q1D

CONTRUGAO DE FOSSA

TUN

1,00000000

1,00

1,00

9.2. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

M Q1D
CONEXAO VESTIARIO FOSSA [M 5,00000000 5,00
5,00
9.3. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)
UN Q1D
JOELHOS PARA CONEXOES  [UN 3,00000000 3,00
3,00
9.4. C0606 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - TAMPA DE
COMP LARG QTD
CAIXA DE INEPECAO |COMP*LARG 0,60000000(  0,60000000 036
0,36

10.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

QTD
LIMPEZA DA AREA DE 320 320,00000000 320,00
INTERVENGAO
320,00

CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Pagina: 6




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: URBANlZACAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
= = FONTE VERSAC HORA MES
DESCRIGAO: URBANIZACAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA s
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%

LOCAL: PIRES FERREIRA-CE SICRO NOVO 2024/01 COM DESONERAC)‘XO

SINAPI 2024/05 COM DESONERAGAO 85,06% 4767%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE Composictes

Proprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material . FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10537  |CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 39,0300 39,8106
11100  |ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 31,8800 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" SEINFRA M 4,50000000 16,0900 72,4050
11725 |PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,9900 2,3985

TOTAL Material: 146,4941
Méo de Obra FONTE UND | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12543 | SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 18,4600 36,9200
TOTAL Mao de Obra: 36,9200
VALOR: 183,41
\ %}
'\" = -
» e A
2.1. C1256 ESCAVAGCAO MANUAL CAMPO A\BER‘TO EM TERRA ATE 2M (M3)

Méo de Obra - ‘ FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

12543  |SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 18,4600 54,0878
TOTAL Méo de Obra: 54,0878
VALOR: 54,09

2.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAO (M3)

Equipamento Custo Horario ‘ . FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO TOTAL
10706 | CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,03500000 181,9407 6,3679
10725  |COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 49,0941 1,7183

TOTAL Equipamento Custo Horario: 8,0862

Material - ~ FONTE UNID | COEFICIENTE l PRECO UNITARIO TOTAL

10111 ’ARE!A VERMELHA SEINFRA M3 1.1ooooooo| 70,0000 77,0000
TOTAL Material: 77,0000

Mo de Obra ‘ - . FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12543 ISERVENTE SEINFRA H 1,05000000 18,4600 19,3830
TOTAL Méao de Obra: 19,3830
VALOR: 104,47

3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material \ ' ‘ FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10109  |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 83,5800 30,4900
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,7100 77,7450
11600  |PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,10000000 113,2500 1245750

TOTAL Material: 232,8100

Mo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 24,1600 144,9600
12543  |SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 18,4600 166,1400
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: URBANlZACi\O DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
= = FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: | URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA .
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
LOCAL: PIRES FERREIRA-CE SICRO NOVO 2024/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/05 COM DESONERAQAO 85,06% 47,67%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE o
Proprias PROPRIA 0.00% 0.00%
AWANE
/ & ?;g\ TOTAL Méo de Obra:l 311,1000'
0 )
B .
" 00 } 5 - ) VALOR.' 543,91
¢ "'f“"‘"'- """“‘"“n.. © ]
—He ‘»‘v : Y ;
3.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (Mﬁ)\ v:;x'
) ‘4

Equipamento Custo Horario . ‘ gghﬂgng"" UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10682  |BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03600000 251770 0,9064
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,9064

Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10109  |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 83,5800 2,7749
10280  |BRITA SEINFRA M3 0,04400000 100,5000 4,4220
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 0,7100 7,8100

TOTAL Material: 15,0069

Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 24,1600 9,6640
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 18,4600 20,3060

TOTAL Méao de Obra 29,9700
VALOR: 45,88
3.3. C1604 LANGCAMENTO E APL|CAGAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO (M3)

Mo de Obra Ceonte | b COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 24,1600 48,3200
12543  |SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 18,4600 110,7600

TOTAL Méao de Obra: 159,0800
VALOR: 159,08
4.1. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material - . .  FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 83,5800 34519
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,19000000 0,9600 5,9424
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,19000000 0,7100 4,3949
12081  |TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 0,5300 24,9100

TOTAL Material: 38,6992

Méo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 24,1600 36,2400
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 18,4600 33,9664

TOTAL Ma&o de Obra: 70,2064
VALOR: 1os,saT|
5.1.16219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm (M2)

Material . FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

16219 | TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm SEINFRA M2 1,00000000 13,6600 13,6600
Pagina: 8




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
& = ~ FONTE _VERSAO HORA MES
: DESCRIGAO: URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA | (o cou 05 1 COM DESONERAGAO wosn arae
LOCAL: PIRES FERREIRA-CE e SICRONOVO  2024/01 COM DESONERAGAO
/:‘T“é“ N ‘yj‘\\ = SINAPI 2024/05 COM DESONERAGAO 85,06% 47.67%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FE/F;R&@NC < Ay "L\'\\\ Compossoes N e
Q
w
- TOTAL Material: 13.66%
.o}
< VALOR: \ 13,66
&
b
\_“ >
5.2. 12172 TUBO AGO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') (M) e’
Material . . FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGOC UNITARIO TOTAL
12172 ‘TUBO ACO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2") SEINFRA M 1,00000000 90,4200 90,4200
TOTAL Material: 90,4200
r VALOR: go,ﬁl
5.3. 16220 CORDA DE NYLON DE 4mm (M)
Material . FONTE UNID | COEFIGIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
16220 CORDA DE NYLON DE 4mm SEINFRA M 1,00000000 0,2900 0,2900
TOTAL Material: 0,2900
r VALOR: 0£|

L

6.1. 92398 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8
CM. AF_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horério . | roNE _UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,12780000 1,07 0,13
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,00380000 10,78 0,04
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,12610000 0,68 0,08
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSiVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,00550000 9,90 0,05
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,30
Material , . ; P FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,05680000 130,00 7,38
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00036170 |BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SINAPI M2 1,00410000 57,00 57,23
N D A / 1 6
FACES/RETANGULARfTIJOLINHO/PAVERIHOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 109,66 1,07
TOTAL Material: 65,68
M3o de Obra com Encargos Complementares : . FONTE UNID COEF!QIBQ‘[& PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26320000 24,93 6,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26320000 19,98 525
TOTAL Mao de Obra com Encargos 11,81
Complementares:
VALOR:I 77,719
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
URBANIZACAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
= FONTE VERSAO HORA MES
URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA SEINFRA 428.1 COM DESONERAGAO 84.44% 7.45%
PIRES FERREIRA-CE SICRONOVO ~ 2024/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/05 COM DESONERACAO 8506%  47.67%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE u;:::,::,s FROPRIA 0.60% 0:00%
6.2. 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (m?) :\
. ~ ~ UTILIZACAQ CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS . \ « QUANT HORARIO
: Y :  PROD IMPR PROD IMPR
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000000 | 0,3400 | 0,6600 327,9307 85,8199 168,1375
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,00000000 | 1,0000 0,0000 278,7730 100,4916 278,7730
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000000 | 0,6500 0,3500 251,7818 121,2704
E9530 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t-97 1,00000000 | 0,5200 | 0,4800 2455574 104,5065 177.8529
kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: 830,8662
- . - . - ' . CusTO
\ MAO DE OBRA » . .. . . UNI,D CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9824 lServente h 1,00000000 18,9313 18,9313
TOTAL MAO DE OBRA:

& § Custo Horario da Execugao: 849,7975
f < Q.
FiE= " o Produgao da Equipe: 113,18000
[y g A
| af !:,0 00 £y ” 7 = Custo Unitario da Execugao: 7,5084
o e ety L) [
< BEES PRRREIRASE yj Custo do FIC (0,00453): 0,0338
i Y
. 0 PRECO CUSTO
‘ SERVIGOS : ;,/’ ; UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
‘ 6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 Uh‘ S m? 1,00000000 201,8495 201,8495
TOTAL SERVICOS: 201,8495
TRANSPORTE - TEMPO FIXO - | o CODIGO CONSUMO | PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h t 5914652 2,20000000 3,2983 7,2563
(Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 7,2563
- RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE | UND | —— - - CUSTO UNITARIO
L o RS | pMT | R$ | DMT R$
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina tkm 1,1790 0,00| 0,9432 0,00| 0,7755 0,0000
de 300 t/h (Caminhao basculante com capacidade de 10 m*
- 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 216,6480
VALOR: l 216,65

E. 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira (m) ;‘
SERVICOS - . - | unp | consumo s it

1107892 Sgr:gritigi;ck =20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita me 0,04200000 4598467 19,3136

2003842 52;2;2:?;2291 jgrr:]ta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - kg 005950000 65,1492 3.8764

4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade deaté 1m m? 0,03000000 38,3775 1,1513

3103302 Egrrln;r;acs ~d°el ti?"l:j:éi;:r:xrgzraa dispositivos de drenagem - utilizacao de 3 vezes - m? 054750000 75,2635 41,2068

TOTAL SERVICOS: 65,5481

r Custo Direto Total:~ 65&]

[: VALOR | esﬁl

ECN?G CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) J
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
= = FONTE VERSAO HORA MES

DESCRIGAO: URBANIZACAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA SEINFRA 1281 COM DESONERAGAO 3.44% T A%
LOCAL: PIRES FERREIRA-CE SICRONOVO ~ 2024/01 COM DESONERAGAO

SINAPI 2024/05 COM DESONERACAO 8506%  47.67%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE Composigoes

i PROPRIA 0,00% 0,00%

Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 83,5800 0,5098
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,7100 1,7253

TOTAL Material: 2,2351

Mao de Obra FONTE UNID COEﬁQEVTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 \PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 24,1600 2,4160
12543 l SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 18,4600 2,7690

TOTAL Mé&o de Obra: 5,1850
~ A VALOR: 7,ﬂ

7.2. C1212 EMBOGO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)
Material . '  FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10109  |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,02430000 83,5800 2,0310
10442 | CAL VIRGEM EM PO SEINFRA KG 2,24000000 0,8800 19712
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,24000000 0,7100 2,3004
TOTAL Material: 6,3026
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 24,1600 14,4960
r 12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,86000000\ 18,4600 15,8756
TOTAL Méo de Obra: 30,3716 ‘
VALOR: 36,2\

=

7.3. C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2) j
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 83,5800 0,5098
10442 CAL VIRGEM EM PO SEINFRA KG 0,83000000 0,8800 0,7304
TOTAL Material: LAOZJ

Mao de Obra FONTE UNID coznm—:ﬂ*rs k PRECO UNITARIO TOTAL ﬂ
12391 ‘PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 24,1600 12,0800
12543 l SERVENTE SEINFRA H 0,67000000 18,4600 12,3682

TOTAL Méo de Obra: 24,Aﬂ

VALOR:

=

25,3\

S DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 (M2)

8.1. 95626 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNA

Material , FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 \TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI 14 0,20615000 32,08 6,61
TOTAL Material: 6,61

Méo de Obra com Comp FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28660000 26,63 7,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04680000 19,98 0,93
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos 8,56

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
FONTE VERSAO HORA MES
¢ | DESCRIGAO: URBANIZACAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA ey Son 1 CoM DESONERAGAO e
LOCAL: PIRES FERREIRA-CE AATIE 4y 5 ™\ |sicronovo  2024/01 COM DESONERAGAO
£ “ 2 N sinapi 2024/05 COM DESONERAGAO 85.06%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERﬁE#RAICE d ‘&msm, i .

w

-
By
o

/“'f‘\

\%

-

RipE
f ne
".)

neipe
; ,‘u)\n; u‘lk

;DQQL_....& ;« i

“;

,,/

-

VALOR:

15,17

&

A "]
8.2. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MAWS INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material , FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO TOTAL

00012815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 7,67 0,07
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 10,34 1,65
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,53400000 21,51 11,48

TOTAL Material: 13,20

Vi3 de Obra oom Encarges Complementares . FONTE "UND | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 IPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000 26,63 9,71
88316 lSERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 19,98 3,03

TOTAL Mao de Obra com Encargos 12,74
Complementares:
r VALOR: zsﬁl
9.1. C4162 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
17964 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M SEINFRA UN 6,00000000 194,0200 1.164,1200
10109  |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,10900000 83,5800 9,102
10805 | CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 72,90000000 0,7100 51,7590
17966 | LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M SEINFRA UN 1,00000000 236,6200 236,6200
17965 |TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SEINFRA UN 2,00000000 263,0300 526,0600

SUMIDOURO DE  D=1,20ME=0,10M
TOTAL Material: 1.987,6692

Mao de Obra . " fovE | | v COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 9,00000000 24,1600 217,4400
12543  |SERVENTE SEINFRA H 5,00000000 18,4600 92,3000

TOTAL Mao de Obra: 309,7400

Servigo « ; . . _ FONTE ‘ UNID | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO |  TOTAL
C2781 | ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 2 3.00m SEINFRA M3 8,04000000 64,6100 519,4644
C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA SEINFRA M3 0,23000000 161,5100 37,1473
C2862  |LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,23000000 152,4900 35,0727
C2921  |REATERRO  C/COMPACTAGAO ~ MANUAL  S/ICONTROLE, SEINFRA M3 5,52000000 31,3800 173,2176

MATERIAL DA  VALA
C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) SEINFRA M 4,00000000 42,1400 168,5600
TOTAL Servigo: 933,4620
r VALOR: 3.230&‘
9.2. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material e ~ FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,02500000 63,3600 1,5840
11888 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,04000000 61,0200 2,4408
12193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 15,8200 15,9782
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25.63%
= - FONTE. VERSAO HORA
URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA ; o
SEINFRA 0281 COM DESONERACAO 84,44%  47,48%

PIRES FERREIRA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE

SICRO NOVO

SINAPI
Composigdes

Proprias

2024/01 COM DESONERAGAO

2024/05 COM DESONERACAO

PROPRIA

85,06%
0.00%

47.67%
0,00%

ﬁ TOTAL Material:l 20,00_30[
Mo de Obra A N | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10043 lAJUDANTE DE ENCANADOR /% i SEINFRA H | 052000000 19,1000 9,9320
12320 lENCANADOR 7 2 0 0 :') ? 0 A‘:-\ SEINFRA H 0,52000000 23,4800 12,2096
'  JRR S ) | TOTAL Méo de Obra: 22,1416
PRES PERREIRALE 3Y/
o, (?:A',:/ l: VALOR: ‘ ﬂ
AR
9.3. G1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4) (UN) ]
Material ; FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,05000000 63,3600 3,1680
11282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 8,8200 8,8200
11885 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,08000000 61,0200 48816
L TOTAL Material: 16,8696
Méo de Obra FONTE UNID | COEFIGIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000 19,1000 8,5950
12320  |ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000 \ 23,4800 10,5660
TOTAL Mao de Obra: 19,1610
E VALOR:l ?ﬁl
E‘L C0606 CAIXA DE INSPEQAO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5¢cm (M2) j
Material . . FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10169 |AGO CA-60 SEINFRA KG 5,27000000 7,5900 39,9993
10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,09000000 16,5300 14877
10109 | AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03300000 83,5800 27581
10280 |BRITA SEINFRA M3 0,04000000 100,5000 40200
10529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,40000000 35,9500 14,3800
10805 | CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 16,20000000 0,7100 11,5020
| 1ot TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,12000000 12,7700 1,5324
L TOTAL Material: 75,6;95J
Mzo de Obra . Tfowe | | Uwp | ooencENTE | PRECOUNTARID| | TOTAL
10040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO : SEINFRA H 0,46000000 19,1000 8,7860
10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,42000000 19,1000 46,2220
10121 | ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,46000000 24,1600 11,1136
10498 | CARPINTEIRO SEINFRA H 2,42000000 24,1600 58,4672
12391 | PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 24,1600 7,2480
ﬁnzsm SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 18,4600 14,7680
TOTAL Mao de Obra: 146,6048
E VALOR: 222,28
10.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
Mo de Obra . : FONTE UND | COEFIGIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
S \SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 18,4600 1,3845

po
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

URBANIZACAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA

DESCRIGAO:

URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA

LOCAL:

PIRES FERREIRA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE

Proprias

DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%

| FONTE VERsAC  HORa MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44%  47.48%
SICRONOVO  2024/01 COM DESONERAGAQ

SINAPI 2024/05 COM DESONERAGAO 8508%  47.67%

Comgictizons PROPRIA 0.00% 0,00%

TOTAL Méo de Obra: l

1,3845

-
=

VALOR: l

1,38
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
; = - FONTE VERSAC HORA MES
# DESCRICAO: URBANIZACAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44% 47,48%
LOCAL: PIRES FERREIRA-CE SICRO NOVO 2024/01 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2024/05 COM DESONERAGAO 85,06% 47,67%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE e
Proprias PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRIGCAO VALOR (R$) 1° MES 2° MES 3° MES Total parcela
0,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.382,52 st
1.382,52 1.382,52
% 0,00 %
2 MOVIMENTO DE TERRA 10.144,41 100.00.% | 10000%]
10.144,41 10.144,41
" 100,00 % 100,00 %
3 FUNDAGAO E ESTRUTURAS 15.370,24 | ————
15.370,24 15.370,24
4 PAREDES E PAINEIS 6.943,62 e el E—
3.471,81 3.471,81 6.943,62
5 REDE DE PROTEGAO 15.566,20 10000%)  10000%]
15.555,20 15.555,20
6 PAVIMENTAQAO 34.855,78 50,00 % 50,00 % 100,00 %
17.427,89 17.427,89 34.855,78
% ,00 % 100,00 %
7 REVESTIMENTO 4.270,79 b okl
2.135,40 2.135,39 4.270,79
% 100,00 %
8 PINTURA 410417 100,00 % 0
410417 4.104,17
i b 100 % 100,00 %
9 INSTALAGOES SANITARIAS 4.559,99 e e
2.280,00 2.279,99 4.559,99
10 LIMPEZA FINAL 553,60 100,00 % 100,00 %
553,60 553,60
. 32.648,98 25.315,09 39.776,25 i
L 32.648,98 57.964,07 97.740,32 o
NEA
N

R
A

QAP )\
2000224 %)
N 3 el aE N '::"\5
® gare -3

e PRLY Th
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COMPOSIGAO DO BDI

URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
= FONTE VERSAO ~ HORA MES
URBANIZAGCAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA
SEINFRA 0281 COM DESONERACAO 84,44%  47.48%

PIRES FERREIRA-CE SICRO NOVO 2024/01 COM DESONERAGAO

SINAPI 2024/05 COM DESONERAGAQ 8508%  47.67%
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE Composistes

i PROPRIA 0,00% 0,00%

[ cop l DESCRIGAO I K\:; :{%‘\

/ Q
Beneficio .
S+6G Garantia/seguros 0,4
I Lucro 7,30
TOTAL 7,70
Despesas Indiretas o
AC Administragdo central 4,01
DF Despesas financeiras 1511
R Riscos 0,56|
TOTAL 5,68
I Impostos
PIS 0,6
COFINS 3,00
ISS 1,20
CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneragao INSS) 4,50
TOTAL 9,35

BDI = 25,63%

(1+AC+S+R+G)X(1+DF)x(1+L)_1

(i-1)
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.| OBRA: URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
= = ~ FONTE  VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: URBANIZACAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA =
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84.44%  47.48%
LOCAL: PIRES FERREIRA-CE SICRONOVO  2024/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/05 COM DESONERACAO 85,06%  47.67%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE Composigbes
ke PROPRIA 0.00% 0.00%

[ cop DESCRIGAO K j

Despesas Indiretas
AC Administragéo central 1,6
S +G Garantia/seguros 0,30
R Riscos 0,56
DF Despesas Financeiras 0,89 o®
L Lucro 3,50 \")Q ot "/
TOTAL 6,90 SN
1 Impostos
COFINS 3,0
PIS 0,65
CPRB CPRB 0,00
ISS 0,00
TOTAL 3,65
BDI = 11,10%
(1+AC+8+R+G)x(1+DF)x(1+L) 4
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
FONTE VERSAC HORA MES
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47.48%

URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA

PIRES FERREIRA-CE SICRONOVO  2024/01 COM DESONERAGAO

SINAPI 2024/05 COM DESONERAGAO 85,06% 47.67%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE

e
Composigoes /"-
Proprias PROPRIA 0,00% 000% 7, 'l ™
7 e ~ N
7 ‘(1,. r.::
* L2

7
[2 000227%
00227

\

A GRUPO A

Al INSS 0,00 0,00\ gt/
A2 SESI 1,50 150] S
A3 SENAI 1,00 1,00 -

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salario Educagéo 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00
[ A9 SECONCI 0,00 0,00

L TOTAL 16,80 16,80

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado
Feriados

Auxilio - Enfermidade
13° Salario

Licenga PaternidadE
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salario Maternidade

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17
Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
Férias Indenizadas 1,72 1,30
Depbsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87 2,17
Indenizagao Adicional 0,46 0,35
| is TOTAL 10,70 8,09
D GRUPO D
D1 Reincidencia de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20
\ D2 Reincidencia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58 3,55
A+B+C+D= 84,44 47,48
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEIA DATA : 04/07/2024 BDI : 25,63%
— - FONTE _ VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: URBANIZAGAO DO ENTORNO DA ARENINHA DELMIRO GOUVEA  |" o vera Ko oM DESONERACAD s A7do%
LOCAL: PIRES FERREIRA-CE SICRO NOVO 2024/01 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/05 COM DESONERAGCAO 85,06% 47,67%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE Composighes " y .
Proprias PROPRIA 0,00% 0,00% "’:; htu:\
T . ‘V‘Td\\<
e 4
< :
Q
cop \ DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA A ;QO 0 228
A GRUPO A = BIBES FERLLIRL S
A1l INSS 0,00 0,0E ‘-k,
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 -
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
| A9 SECONCI 0,00 0,00
[T TOTAL 16,80 16,80
f B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,64
B4 13° Salario 11,10 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,66 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,56 10,18
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 49,69 19,86
[ GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,56 417
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 0,94 0,71
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,65 1,99
C5 Indenizagéo Adicional 0,47 0,35
TOTAL 9,75 7,32
F D GRUPO D
D1 Reincidencia de Grupo A sobre Grupo B 8,35 3,34
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,47 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,82 3,69
A+B+C+D= 85,06 47,67
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€ Anotacgao de Responsabilidade Técnica - ART

wﬁégy Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA-CE

conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Pagina 1/2

ART OBRA / SERVICO
o 4 ﬂ—dr-‘" NE
N° CE20241 5?9)}3‘, ANEy,

f

&

)

b

\

g )
A 2
mee 000230 =)

1. Responsavel Técnico
DIEGO MARTINS BEZERRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES

2. Dados do Contrato

\ %, PIES FERRZIRAC
A)
NE)

o

RNP: 0614989639 "\\

Registro: 57691CE

Contratante: MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA
RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS
Complemento:

Cidade: PIRES FERREIRA

Bairro: CENTRO
UF: CE

Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 3.096,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Aco Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obral/Servigo

CPF/CNPJ: 10.462.208/0001-86
Ne: SIN

CEP: 62255000
ART Vinculada: CE20241442466

AVENIDA Zeferino de Castro
Complemento:

Cidade: Pires Ferreira

Data de Inicio: 15/07/2024

Bairro: CENTRO
UF: CE
Previsdo de término: 31/12/2024

Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

Codigo: Nédo Especificado

Ne°: 108

CEP: 62255000

Coordenadas Geogréficas: -4.268223, -40.561164

CPF/CNPJ: 10.462.208/0001-86

_______ 4. Atividade Técnica
14 - Elaboragéo
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 -
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE
INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
38 - Especificagdo > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA
38 - Especificagio > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO >
#4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
38 - Especificagio > CONSTRUCAO CIVIL > 1N§TALAQOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE
INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTACAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS >
#1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
18 - Fiscalizagao

60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA
60 - Fiscalizagao de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO
> #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

60 - Fiscalizagéo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 -
DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

Quantidade Unidade
1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un
Quantidade Unidade
30,00 hisem
30,00 h/sem

30,00 h/isem

Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ART REFERENTE A ELABORAGAO DE PROJETO, MEMORIAL E ORGAMENTO DOS SERVIGOS DE URBANIZAGAO NO ENTORNO DA

ARENINHA DO DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.

5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.brlpublicol, com a chave: B970d
Impresso em: 23/07/2024 as 23:02:26 por: , ip: 191.7.202.130
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8. Assinaturas AN
Declaro serem verdadeiras as informagoes acima DIEGO MARTINS BEZERRA - CPF: 037.714.933-07
) de de
Local data

MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CNPJ: 10.462.208/0001-86
9. Informagdes

« A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 23/07/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Numero: 8217218381
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~ ANEXOII 3
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1 Habilitacdo juridica:

1.1 no caso de empresario individual, inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo
da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

1.4inscricdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

1.5No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

1.6decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empreséria estrangeira em
funcionamento no Pais;

1.7 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que 0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como 0 registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

1.80s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1 prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

2.4prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452,
de 10 de maio de 1943;

2.5 prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

2.6 prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

2.7 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

2.8 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

2.9caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a

Rua Maria Antusa Soares Passos, SN — Centro — Cep 62.255-000
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apresentagao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou oufra
¢

equivalente, na forma da lei; ~

3 Qualificagdo Econdmico-Financeira:
3.1 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
3.2 balanco patrimonial, demonstracgdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contéabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

3.2.1

3.2.2

3.2.3

As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o
artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da
lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador;

4 Qualificagdo Técnica
4.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacdo e que comprove sua habilitagdo para o exercicio das atividades;

4.1.1

Comprovagdo da capacidade TECNICO-PROFISSIONAL da licitante em possuir
como Responsavel Técnico ou em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s)
pelo CREA ou CAU, detentor(es) de Certid3o de Acervo Técnico COM REGISTRO
DE ATESTADO executado obras ou servigos de engenharia de caracteristicas
técnicas similares a do objeto.

4.1.1.1 N&o serdo aceitas CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de

Projeto, Fiscalizagao, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou
Assessoria Técnica de Obras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
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ANEXO III
PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRE

A Prefeitura Municipal de Pires Ferreira /CE.

Prezado Agente de Contratagao Administrativa,

Apresento nossa proposta de pregos referente & Dispensa de Licitagdo Eletronica N©
DLE/080824.01/SEINFRA, que versa sobre a URBANIZACAO DO ENTORNO DA ARENINHA
DELMIRO GOUVEIA, conforme se segue.

Informo inteira submissdo as clausulas e condicBes existentes no Aviso de Dispensa de
Licitagdo Eletronica e Projeto Basico, como também aos ditames das Leis e Decretos que regem
este procedimento administrativo.

URBANIZACAO DO ENTORNO DA ANINHA DELMIRO
GOUVEIA

Valor global da Proposta: ( )
Validade da Proposta:

Razao Social:

CNPJ e Inscricdo Estadual/Municipal:

Endereco Comercial:

Telefone/E-mail:

Banco, Agéncia e n° da Conta:

Nome do Representante:

CPF/RG:

Declaro que os pregos contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais
como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administragao,
materiais, servigos, encargos sociais, seguros, bem como todos 0Ss €encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execucdo do objeto desta Dispensa de Licitagao.

H& pleno acordo com todas as condicdes estabelecidas neste Aviso e seus anexos.
Local/data

Identificagdo e Assinatura do Responsavel ou seu Representante Lega

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
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ANEXO IV
MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO N° _ -/ , QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA /CE,
ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, COM (RAZAO SOCIAL DA
CONTRATADA), PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A Prefeitura do Municipio de Pires Ferreira-CE, com sede na Rua Maria Antusa Soares
Passos, S/N - Centro — CEP: 62.255-000, Pires Ferreira, Estado do Ceara, inscrita no
CNPJ/MF n.° 10.462.208/0001-86, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
representada, nesse caso, por Secretario e Ordenador de Despesas, tendo como Autoridade
Superior o Sr. Luiz Carlos do Nascimento, portador do CPF n.° 048.191.693-86, doravante
denominada CONTRATANTE, com (Razdo Social da Contratada), situada no endereco:
(descrever enderego completo), inscrita no CNPJ/MF n.° 00.000.000/0001-00, doravante
denominada de CONTRATADA, nesse ato representada por (nome do representante legal da
contratada), portador(a) do CPF/MF n.° 000.000.000-00, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, mediante as clausulas e condicBes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a URBANIZA(;RO DO ENTORNO DA
ARENINHA DELMIRO GOUVEIA, nas condigdes estabelecidas no Projeto Basico.
1.2. S30 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente

de transcrigao:
1.2.1. O Projeto Basico que embasou a contratagao;
1.2.2. O Aviso de Dispensa Eletrénica n° DLE/080824.01/SEINFRA e a Autorizagao
da Contratacao Direta;
1.2.3. A Proposta do Contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3, O regime de execugao é o de empreitada por pregco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 6 (seis) meses, contados da data da sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.
2.1.1. O prazo de vigéncia poderd ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.0. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como
os prazos e condicdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no
Projeto Basico, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1.N30 seré admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO, MEDICAO E PAGAMENTO

5.1.PRECO

5.1.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (ann)s

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.
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5.1.3. O pagamento sera realizado apenas

5.2.RECEBIMENTO 2

5.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronogranﬁ‘a'w

Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medigao prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha de medigao.
5.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.
5.2.1.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

5.2.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até dez dias, pelo fiscal do
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
caréter técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X.

5.2.2.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestagdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

5.2.2.2. O fiscal do contrato realizaré o recebimento provisoério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater técnico

e administrativo.

5.2.2.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
5.2.2.4. Serad considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
5.2.2.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a

fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas

todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
5.2.2.6. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da dltima e/ou Unica medicdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

5.2.2.7. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

5.2.2.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.

5.2.3. 0 Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

5.2.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até dez dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

5.2.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal do contrato,
no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu

desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de

cumprimento de obrigagdes, conforme regulamentacgdo desse orgao.
5.2.4.2. Realizar a analise dos relatoérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Rua Maria Antusa Soares Passos, SN — Centro — Cep 62.255-000
Fone: (88) 3651.1033 — Pires Ferreira — Ceara




[o

despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

5.2.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagoes apresentadas;

5.2.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com O valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo.

5.2.4.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao

dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e

gestao.

5.2.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto 4 dimenséo, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei no 14.133, de 2021,
comunicando-se & empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

5.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.

5.2.7. O recebimento provisério ou definitivo n3o excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

5.3.LIQUIDACAO

5.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de
dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo,
conforme regulamentagdo desse orgao.

5.3.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa 0S elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

5.3.2.1. o prazo de validade;
5.3.2.2. a data da emissao;
5.3.2.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
5.3.2.4. o valor a pagar; €
5.3.2.5. eventual destaque do valor de retengBes tributarias cabiveis.

5.3.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até
que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apoés a
comprovacao da regularizagao da situagdo, sem 6nus ao contratante;

5.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal.

5.3.5. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencgdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
participagao em licitagdio, no ambito do 4rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder
PUblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.3.6. Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

5.3.7. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, ©
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto & inadimpléncia do contratado, bem como gquanto 3 existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

5.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

5.3.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize
sua situagao.
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5.4.PRAZO DE PAGAMENTO \_4".;_
5.4.1. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagd6
da liquidagéo da despesa.
5.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPC-A de corregdo monetaria.

5.5.FORMA DE PAGAMENTO

5.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéaria para pagamento.

5.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

5.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.

5.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a
apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

6.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais

indicadas do projeto basico.

6.2. Apds o interregno de um ano, 0S precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicagdo, pelo contratante, do indice do INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0

contratante pagard ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferencga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)

ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1.S30 obrigacdes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos,;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Projeto Basico;

7.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;
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7.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obriga\&g
pelo Contratado; N\

7.1.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela’
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto 3 dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lein? 14.133, de 2021;

7.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto,
no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

7.1.8. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

7.1.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

7.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacoes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do
ajuste.

7.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de até um més a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

7.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até um més.

7.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

7.1.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n© 14.133, de 2021.

7.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

7.1.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos € instalagdes,
apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga
e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por
ela designado.

7.1.16. N30 responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados 3 execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

7.1.17. Previamente a expedigdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

g SR

8. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo
na execugdo do contrato.

8.2.1. A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderda ser recusada pelo
4rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

8.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados; ,
8.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste

contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
3s recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

8.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com o Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, n3o reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo

|
|
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ou o acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autori ’d,g a },7;‘*/

descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspon eAte r//

aos danos sofridos; N

8.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia
cabiveis.

8.8. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

8.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
8.11. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

8.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

8.13. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario 4 execucédo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,

cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

8.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

8.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigdes exigidas para qualificagdo na contratag@o direta;
8.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

8.19. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;
8.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.21. Manter os empregados nos horarios de expediente.

8.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

8.23. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo.

8.24. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

8.25. Atender as solicitagdes do Contratante quanto 3 substituicdo dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

8.26. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
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8.27. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenha

relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

8.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.
8.29. Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

érgdos, se necessério for, a fim de que n3o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

8.30. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuagdo previstas no Projeto Béasico, em plena validade.

8.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

8.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

8.33. Refazer, as suas expensas, OsS trabalhos executados em desacordo com O
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo orgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

8.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagao dos
seguintes documentos, conforme o caso:

8.35.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

8.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatoéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

8.35.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatéria; e

8.35.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proéprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territorio estadual.

8.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado
ao 6rgdo competente, conforme o caso.

8.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
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construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos segu ’
procedimentos:
8.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagdo de material para usos futuros.
8.36.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.
8.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
8.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

8.36.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d“&gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

8.36.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.38.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, deverd respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e 0
tipo de fonte.

8.38.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

8.39. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos 0s custos correspondentes.

8.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

8.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes.

8.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgaos
federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengao de
licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental
de Operagdo etc.).

9. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
9.1. As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
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administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagao da propostéxﬁ@‘ )

procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa. \~ raval
9.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que - '
justificaram seu acesso € de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.
9.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do

contratado elimina-los, com excegdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovagao do cumprimento de
obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagodes.

9.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
9.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos

deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

9.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados.
9.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel

justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de
eventuais omissdes, desvios ou abusos.

9.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,

a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragao nas hipoteses previstas na

LGPD.

9.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opiniGes técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. N3o havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lein® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, \
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013. ‘
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sangoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecugéo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, |
de 2021);
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i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas na 1
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “*h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8§59, da Lei n®
14.133, de 2021).

iv)Multa, recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato,
proporcional a gravidade da infragdo demonstrada em processo administrativo.

11.3. A aplicacdo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de
2021)

11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8¢,
da Lei n2 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure 0
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas €
orientagdes dos 6rgdos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sbcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no @mbito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar s3o passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia poderd s‘e(f_
prorrogada, mediante termo aditivo, até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a

Administracdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e
b) poderad a Administragdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

Gestdo/Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Fonte de Recursos: recurso proprio

Programa de Trabalho: 0701 15 451 0007 1.014
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds
aprovacgdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigdes contidas na Lein®8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — € normas € principios
gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021.
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, o0s

acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de
contrato.

15.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracédo de termo
aditivo, submetido & prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133,
de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

i16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.0 14.133, de 2021,
e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c¢/c art. 70, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.
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17. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO A o4

17.1. E eleito o Foro da Comarca Judicial da sede do Contratante para dirimir os Iitig\'\oi__w/’
que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Pires Ferreira /CE, ___de de 20__ .

(assinatura do representante legal da contratante)
(Nome do Signatario)
(Cargo ou Fung&o)
CONTRATANTE

(assinatura do(s) representante(s) legal(s) da empresa contratada)
(Nome do Signatario)
(razdo social da empresa contratada)
CONTRATADA

TESTEMUNHA
NOME
CPF:

TESTEMUNHA
NOME
CPF:
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