

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			Corporações Privadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0985	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	8,4500	3,3800
I1728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,2000	2,1300
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	6,0500	3,0250
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	12,7700	12,7700
TOTAL Material:						21,3050
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	19,1000	24,8300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	24,1600	31,4080
TOTAL Mão de Obra:						56,2380
VALOR:						77,54

14.6.6. C0046 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,20900000	83,5800	17,4582
I0228	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	2,2400	29,1200
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,13000000	0,9600	3,0048
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,13000000	0,7100	2,2223
TOTAL Material:						51,8133
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	24,1600	9,5840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	18,4800	10,5222
TOTAL Mão de Obra:						20,1062
VALOR:						72,00

14.6.7. C4448 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,5900	5,6166
I8275	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	45,9700	45,9700
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	16,0900	16,0900
I1728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	14,2000	0,4260
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	6,0500	5,8685
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	12,7700	7,0235
TOTAL Material:						80,9946
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	24,1600	8,4560
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	18,4800	6,4610
TOTAL Mão de Obra:						14,9170
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	495,6500	14,8695
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	268,4800	8,0544
TOTAL Serviço:						22,9239
VALOR:						118,84

14.6.8. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	181,9407	6,3679
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	49,0941	1,7183
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,0862
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	18,4600	19,3830
TOTAL Mão de Obra:						19,3830
VALOR:						27,47

14.6.9. C4312 SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8201	TAMPA EM FeFo - D=600mm	SEINFRA	UN	1,00000000	756,6800	756,6800
TOTAL Material:						756,6800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,4600	3,6920
TOTAL Mão de Obra:						3,6920

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	DATA :	12/05/2026	BDI :	28,65%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	NBS
LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					VALOR:
					760,37

14.6.10. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	25,1770	17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:						17,9764
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	83,5800	72,4555
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	100,5000	63,0135
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,7100	247,7900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	100,5000	21,0045
TOTAL Material:						404,2635
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,4600	110,7600
TOTAL Mão de Obra:						110,7600
					VALOR:	533,00

14.6.11. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,4600	110,7600
TOTAL Mão de Obra:						159,0800
					VALOR:	159,08

15.1. C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	239,7000	239,7000
TOTAL Material:						239,7000
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	24,1500	12,0750
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,4600	9,2300
TOTAL Mão de Obra:						21,3050
					VALOR:	261,01

15.2. C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,04730000	147,4200	6,9730
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,01350000	31,8800	0,4304
I8619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	SEINFRA	M	0,60000000	2,3200	1,3920
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	48,9500	0,7343
I8627	LIXA D'AGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	0,7100	0,0160
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	15,4800	0,0697
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01700000	0,7900	0,0139
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	100,6600	4,7612
TOTAL Material:						14,3905
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01800000	29,1300	0,5243
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04500000	24,1600	1,0872
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04500000	24,1600	1,0872
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	18,4600	2,4921
TOTAL Mão de Obra:						5,1908
					VALOR:	19,58

15.3. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRILICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	12,2200	0,3666
TOTAL Material:						0,3666
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,1000	15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	24,1600	36,2400
TOTAL Mão de Obra:						51,5200
					VALOR:	51,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	47,48%
			SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	59,74%
			Composições Financeiras	PRÓPRIA	0,00%

15.4. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	840,0000	840,0000
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,9000	1,8000
TOTAL Material:						841,8000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,1000	7,6400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	23,4800	9,3920
TOTAL Mão de Obra:						17,0320
VALOR:						858,83

15.5. C4627 PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,04200000	147,4200	6,1916
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,01200000	31,8800	0,3826
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,40000000	2,3200	0,9280
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	48,9500	0,7343
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02000000	0,7100	0,0142
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00400000	15,4800	0,0619
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01560000	0,7900	0,0123
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04200000	100,6600	4,2277
TOTAL Material:						12,5339

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01600000	29,1300	0,4661
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04000000	24,1600	0,9664
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04000000	24,1600	0,9664
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12000000	18,4600	2,2152
TOTAL Mão de Obra:						4,6141
VALOR:						17,17

16.1. C1817 NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1540	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	6,3000	6,3000
TOTAL Material:						6,3000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,1000	3,8200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	23,4800	4,6960
TOTAL Mão de Obra:						8,5160
VALOR:						14,82

16.2. C1822 NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=20X15mm (3/4"x1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1545	NIPLE DUPLO REDUÇÃO GALV 3/4X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	10,0200	10,0200
TOTAL Material:						10,0200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,1000	3,8200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	23,4800	4,6960
TOTAL Mão de Obra:						8,5160
VALOR:						18,54

16.3. C3712 LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6778	LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	53,5000	53,5000
TOTAL Material:						53,5000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,1000	3,8200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	23,4800	4,6960
TOTAL Mão de Obra:						8,5160
VALOR:						62,02

16.4. C1823 NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=32X15mm (1 1/4"x1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	50,74%
			Composições Analíticas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
I1543	NIPLE DUPLO REDUÇÃO GALV 1 1/4X1/2"		SEINFRA	UN	1,00000000	26,8100
						26,8100
					TOTAL Material:	26,8100
Mão de Obra						
			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	0,35000000	19,1000
						6,6850
I2320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,35000000	23,4800
						8,2180
					TOTAL Mão de Obra:	14,9030
					VALOR:	41,71
16.5. 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material						
			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00003148	RITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		SINAPI	UN	0,01050000	18,55
						0,19
00011749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE. BITOLA 3/4"		SINAPI	UN	1,00000000	56,82
						56,82
					TOTAL Material:	57,01
Mão de Obra com Encargos Complementares						
			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,11020000	24,76
						2,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,11020000	29,16
						3,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,93
					VALOR:	62,94
16.6. 00012899 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA "10" KG/CM2 ("10" BAR), DIAMETRO NOMINAL DE "63" MM, CONEXAO DE 1/4" (UN)						
Material						
			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00012899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA "10" KG/CM2 ("10" BAR), DIAMETRO NOMINAL DE "63" MM, CONEXAO DE 1/4"		SINAPI	UN	1,00000000	142,08
						142,08
					TOTAL Material:	142,08
					VALOR:	142,08
16.7. C2565 TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E (M)						
Material						
			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G		SEINFRA	UN	0,00010000	49,9000
						0,0050
I1872	SOLDA 50X50		SEINFRA	KG	0,00010000	147,1300
						0,0147
I2175	TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E		SEINFRA	M	1,01000000	28,3100
						28,5931
					TOTAL Material:	28,6128
Mão de Obra						
			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	0,10000000	19,1000
						1,9100
I2320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,10000000	23,4800
						2,3480
					TOTAL Mão de Obra:	4,2580
					VALOR:	32,87
16.8. C2332 TÊ COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2") (UN)						
Material						
			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G		SEINFRA	UN	0,00030000	49,9000
						0,0150
I1872	SOLDA 50X50		SEINFRA	KG	0,00210000	147,1300
						0,3090
I1962	TÊ COBRE/BRONZE DIAMETRO 15MM		SEINFRA	UN	1,00000000	6,4600
						6,4600
					TOTAL Material:	6,7840
Mão de Obra						
			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	0,20000000	19,1000
						3,8200
I2320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,20000000	23,4800
						4,6960
					TOTAL Mão de Obra:	8,5160
					VALOR:	15,30
16.9. C1007 CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2") (UN)						
Material						
			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I0937	CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 15MM		SEINFRA	UN	1,00000000	4,7500
						4,7500
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G		SEINFRA	UN	0,00020000	49,9000
						0,0100
I1872	SOLDA 50X50		SEINFRA	KG	0,00140000	147,1300
						0,2060
					TOTAL Material:	4,9660
Mão de Obra						
			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	0,18000000	19,1000
						3,4380
I2320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,18000000	23,4800
						4,2264
					TOTAL Mão de Obra:	7,6644
					VALOR:	12,63



PIRES FERREIRA
Engenharia
Cada vez mais

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA

LOCAL: LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DATA : 12/05/2026

BDI : 28,65%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	88,71%	89,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

17.1. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1049	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	SEINFRA	M	1,00000000	15,0500	15,0500
TOTAL Material:						15,0500
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	19,1000	17,1900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	24,1500	21,7350
TOTAL Mão de Obra:						38,9250
VALOR:						53,98

17.2. C2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1923	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM	SEINFRA	M	1,00000000	46,3500	46,3500
TOTAL Material:						46,3500
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	19,1000	14,3250
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	24,1500	18,1125
TOTAL Mão de Obra:						32,4375
VALOR:						78,79

17.3. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,68000000	122,4300	205,6824
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,25000000	12,5200	15,6500
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03840000	495,6500	19,0330
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	48,9200	10,5667
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19200000	77,5400	14,8877
C2802	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,05400000	152,4900	8,2345
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,44000000	25,7600	37,0944
TOTAL Serviço:						311,1487
VALOR:						311,15

17.4. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	81,2600	81,2600
TOTAL Material:						81,2600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	19,1000	21,0100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	24,1500	26,5050
TOTAL Mão de Obra:						47,5150
VALOR:						128,84

17.5. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	64,7100	64,7100
TOTAL Material:						64,7100
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	19,1000	21,0100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	24,1500	26,5050
TOTAL Mão de Obra:						47,5150
VALOR:						112,29

17.6. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3600	2,3600
TOTAL Material:						2,3600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	19,1000	2,8650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	24,1500	3,6225
TOTAL Mão de Obra:						6,4875



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	028:1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composição de Preços	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				VALOR:	8,85

17.7. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	10,7400
TOTAL Material:					10,7400
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	24,1500
TOTAL Mão de Obra:					12,5425
VALOR:					23,28

17.8. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	8,4400
TOTAL Material:					8,4400
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	24,1500
TOTAL Mão de Obra:					9,9825
VALOR:					17,52

17.9. C0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0839	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	10,9300
TOTAL Material:					10,9300
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,1500
TOTAL Mão de Obra:					12,9750
VALOR:					23,91

17.10. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	4,5700
TOTAL Material:					5,0270
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,1500
TOTAL Mão de Obra:					12,9750
VALOR:					18,00

17.11. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,3700
TOTAL Material:					2,4174
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	24,1500
TOTAL Mão de Obra:					4,7575
VALOR:					7,17

17.12. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,4100
TOTAL Material:					3,4782
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	24,1500
TOTAL Mão de Obra:					5,1900
VALOR:					8,67

17.13. C3781 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	47,48%

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,00000000	62,0412	186,1236
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,00000000	169,7613	169,7613
TOTAL Equipamento Custo Horário:				355,8849

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6472 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	4,00000000	8,2500	33,0000
I0125 ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	UN	1,00000000	81,8600	81,8600
I0342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	60,00000000	11,3700	682,2000
I0950 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,00000000	5,6000	28,3000
I1018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,00000000	104,8800	104,8800
I1068 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2"	M	12,00000000	10,4500	125,4000
I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COOPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,00000000	53,2800	53,2800
I1404 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,00000000	3,5300	3,5300
I2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00000000	601,7000	601,7000
I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,00000000	272,4000	272,4000
TOTAL Material:				1.946,5500

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,00000000	19,1000	76,4000
I2312 ELETRICISTA	H	4,00000000	24,1500	96,6000
TOTAL Mão de Obra:				173,0000

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00000000	435,2800	435,2800
TOTAL Serviço:				435,2800
VALOR:				2.950,71

17.14. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	41,3200	41,3200
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	40,6500	40,6500
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	33,6000	33,6000
I1756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,00000000	136,8400	136,8400
TOTAL Material:				252,4100

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	19,1000	57,3000
I2312 ELETRICISTA	H	3,00000000	24,1500	72,4500
TOTAL Mão de Obra:				129,7500
VALOR:				382,16

17.15. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,00000000	11,0900	11,0900
TOTAL Material:				11,0900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
I2312 ELETRICISTA	H	0,30000000	24,1500	7,2450
TOTAL Mão de Obra:				12,9750
VALOR:				24,07

17.16. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,00000000	11,0900	11,0900
TOTAL Material:				11,0900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
I2312 ELETRICISTA	H	0,30000000	24,1500	7,2450
TOTAL Mão de Obra:				12,9750
VALOR:				24,07

17.17. C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0369 CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,02000000	11,4700	11,6994
TOTAL Material:				11,6994

 PIRES FERREIRA Cada vez melhor	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	FONTE	VERSÃO	MORA	NES	
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
		Companhias Privadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,16000000	19,1000	3,0560
I2312	ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,16000000	24,1500	3,8640
					TOTAL Mão de Obra:		6,9200
					VALOR:		18,62

17.18. C3619 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6688	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2"), C/CONEXÕES	SEINFRA	M	1,10000000	6,7500	7,4250
					TOTAL Material:	7,4250
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	19,1000	13,3700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	24,1500	16,9050
					TOTAL Mão de Obra:	30,2750
					VALOR:	37,70

17.19. C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	33,6000	33,6000
I0200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	54,1600	54,1600
I0436	CAIXA TIPO 1/ 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	89,8800	89,8800
I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	60,1300	60,1300
I1205	FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7700	4,7700
I1692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,5100	11,5100
					TOTAL Material:	254,0900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	19,1000	66,8500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	24,1500	84,5250
					TOTAL Mão de Obra:	151,3750
					VALOR:	405,43

17.20. C0518 CABO COBRE NU 16MM2 (M)							
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0365	CABO COBRE NU 16MM2		SEINFRA	M	1,02000000	16,6300	16,9626
TOTAL Material:							16,9626
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,16000000	19,1000	3,0560
I2312	ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,16000000	24,1500	3,8640
TOTAL Mão de Obra:							6,9200
VALOR:							23,88

17.21. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	7,5900	9,9960
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	16,5300	0,3037
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08000000	83,5800	6,6864
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05360000	100,5000	5,3868
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,00000000	0,9600	5,7600
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	35,9500	3,5950
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,00000000	0,7100	12,7600
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	12,7700	0,3831
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	101,00000000	0,4700	47,4700
					TOTAL Material:	92,4210
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	19,1000	2,1965
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	19,1000	11,5555
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	24,1600	2,7784
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	24,1600	14,6188
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,83500000	24,1600	68,4936
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76800000	18,4600	88,0173
					TOTAL Mão de Obra:	167,6561
					VALOR:	280,08

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA			DATA : 12/05/2026	BDI : 28,65%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA			SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO
					SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO
					Composição de Preços	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						84,44%
						47,46%
						59,74%
						0,00%
						0,00%

17.22. C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18368	CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP	SEINFRA	M	1,00000000	3,0500	3,0500
TOTAL Material:						3,0500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	19,1000	4,7750
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	24,1500	6,0375
TOTAL Mão de Obra:						10,8125
VALOR:						13,86

17.23. C4174 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17982	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	1,00000000	42,7500	42,7500
TOTAL Material:						42,7500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20620000	19,1000	3,9384
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20620000	24,1500	4,9797
TOTAL Mão de Obra:						8,9181
VALOR:						51,67

17.24. C4567 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18447	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	36,3700	36,3700
TOTAL Material:						36,3700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	19,1000	14,3250
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	24,1500	18,1125
TOTAL Mão de Obra:						32,4375
VALOR:						68,81

17.25. C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16834	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m	SEINFRA	UN	1,00000000	13,5100	13,5100
TOTAL Material:						13,5100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	19,1000	2,8650
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	24,1500	2,4150
TOTAL Mão de Obra:						5,2800
VALOR:						18,79

17.26. C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	1.787,5200	1.787,5200
TOTAL Material:						1.787,5200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,00000000	19,1000	152,8000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,00000000	24,1500	193,2000
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	8,00000000	29,0600	232,4800
TOTAL Mão de Obra:						578,4800
VALOR:						2.366,00

17.27. C4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18448	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	34,9000	34,9000
TOTAL Material:						34,9000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	19,1000	4,7750
TOTAL Mão de Obra:						4,7750
VALOR:						39,68

17.28. C4569 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" (UN)

 PIRES FERREIRA Cada vez melhor	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA			DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA			SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
					SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	58,74%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18449	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	123,7500	123,7500
TOTAL Material:						123,7500
VALOR:						123,75

17.29. C4932 TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 6 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x2", COM 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19414	MÓDULO RJ45, 6 FIOS, CAT. 6E	SEINFRA	UN	1,00000000	35,2200	35,2200
19412	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"x2" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,8300	16,8300
TOTAL Material:						52,0500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,1500	7,2450
TOTAL Mão de Obra:						12,9750
VALOR:						65,03

17.30. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	20,7100	20,7100
TOTAL Material:						20,7100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	19,1000	10,1230
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	24,1500	12,7995
TOTAL Mão de Obra:						22,9225
VALOR:						43,63

17.31. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	18,6000	18,6000
TOTAL Material:						18,6000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,1500	7,2450
TOTAL Mão de Obra:						12,9750
VALOR:						31,58

17.32. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	7,1400	7,8540
TOTAL Material:						7,8540
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	19,1000	8,5950
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	24,1500	10,8675
TOTAL Mão de Obra:						19,4625
VALOR:						27,32

17.33. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	4,6600	4,7532
TOTAL Material:						4,7532
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	19,1000	2,4830
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	24,1500	3,1395
TOTAL Mão de Obra:						5,6225
VALOR:						10,38

17.34. C4379 CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,20000000	0,0972	0,1166
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,1166
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,40000000	8,2300	11,5220

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA			DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA			FONTE	VERSÃO	NORA	MES	
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA			SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	+	
					SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
				Composição de Preços	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
I2312	ELETRICISTA			SEINFRA	H	0,30000000	24,1500	7,2450	
						TOTAL Mão de Obra:		12,9750	
						VALOR:		24,07	

17.40. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	11,0900	11,0900
					TOTAL Material:	
					11,0900	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,1500	7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	
					12,9750	
					VALOR:	
					24,07	

17.41. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	134,1900	134,1900
					TOTAL Material:	
					134,1900	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	19,1000	11,4600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,1500	14,4900
					TOTAL Mão de Obra:	
					25,9500	
					VALOR:	
					160,14	

17.42. C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0160	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	SEINFRA	UN	1,00000000	479,0000	479,0000
					TOTAL Material:	
					479,0000	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	24,1500	12,0750
					TOTAL Mão de Obra:	
					21,6250	
					VALOR:	
					500,63	

17.43. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	133,8300	133,8300
					TOTAL Material:	
					133,8300	
					VALOR:	
					133,83	

17.44. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	18,4600	48,9190
					TOTAL Mão de Obra:	
					48,9190	
					VALOR:	
					48,92	

17.45. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	181,9407	6,3679
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	49,0941	1,7183
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	
					8,0862	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	18,4600	19,3830
					TOTAL Mão de Obra:	
					19,3830	
					VALOR:	
					27,47	

17.46. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1058	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	10,4500	11,4950
					TOTAL Material:	
					11,4950	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	19,1000	11,4600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	89,71%	58,74%
			Comparações	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	24,1500	14,4900
					TOTAL Mão de Obra:	23,9500
					VALOR:	37,45

17.47. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	5,0400	5,0400
TOTAL Material:						5,0400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	19,1000	2,1010
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	24,1500	2,6565
TOTAL Mão de Obra:						4,7575
VALOR:						9,80

17.48. C0521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	49,7400	50,7348
TOTAL Material:						50,7348
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	19,1000	5,9210
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	24,1500	7,4865
TOTAL Mão de Obra:						13,4075
VALOR:						64,14

17.49. C0858 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0844	CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 120MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	31,6800	31,6800
TOTAL Material:						31,6800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	19,1000	2,8650
TOTAL Mão de Obra:						2,8650
VALOR:						34,55

17.50. C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	23,7100	71,1300
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	65,8700	65,8700
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8300	2,8300
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	82,0000	82,0000
TOTAL Material:						221,8300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	19,1000	66,8500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,1500	36,2250
TOTAL Mão de Obra:						103,0750
VALOR:						324,91

17.51. C3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	1,00000000	4,5100	4,5100
TOTAL Material:						4,5100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	19,1000	3,2470
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	24,1500	4,1055
TOTAL Mão de Obra:						7,3525
VALOR:						11,86

17.52. C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0273	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4400	1,4400
TOTAL Material:						1,4400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
TOTAL Mão de Obra:						5,7300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
			Composições Físicas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
VALOR:						7,17

17.53. C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") (PAR)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5500	0,5500
I0293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,7400	0,7400
TOTAL Material:						1,2900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	19,1000	0,1910
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	24,1500	0,2415
TOTAL Mão de Obra:						0,4325
VALOR:						1,72

17.54. C0480 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") (PAR)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,7300	0,7300
I0287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,8400	0,8400
TOTAL Material:						1,5700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	19,1000	0,1910
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	24,1500	0,2415
TOTAL Mão de Obra:						0,4325
VALOR:						2,00

17.55. C0482 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") (PAR)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,1500	1,1500
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3500	1,3500
TOTAL Material:						2,5000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04000000	19,1000	0,7640
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04000000	24,1500	0,9660
TOTAL Mão de Obra:						1,7300
VALOR:						4,23

17.56. C0483 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") (PAR)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3400	1,3400
I0290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7400	2,7400
TOTAL Material:						4,0800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06000000	19,1000	1,1460
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06000000	24,1500	1,4490
TOTAL Mão de Obra:						2,5950
VALOR:						6,68

17.57. C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0431	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	SEINFRA	UN	1,00000000	91,1200	91,1200
TOTAL Material:						91,1200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	19,1000	38,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	24,1500	48,3000
TOTAL Mão de Obra:						86,5000
VALOR:						177,62

17.58. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	8,4400	8,4400
TOTAL Material:						8,4400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	19,1000	4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	24,1500	5,0715

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			Corporações Privadas	PRÓPRIA	0,00%
TOTAL Mão de Obra:					9,0825
VALOR:					17,52

17.59. 00002633 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002633	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	4,61	4,61
TOTAL Material:						4,61
VALOR:						4,61

17.60. C5175 CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10250	CAIXA DE PISO 4"x2", EM ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,0000	19,0000
TOTAL Material:						19,0000
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	19,1000	8,5950
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	24,1500	10,8675
TOTAL Mão de Obra:						19,4625
VALOR:						38,46

17.61. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	83,5800	14,0414
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	100,5000	21,2055
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	2,1100	33,7600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	0,7100	37,6300
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	13,7400	54,9600
I6696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4,0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	414,6400	414,6400
I6695	SUPORTE METALICO CENTRAL PLUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	135,3900	135,3900
TOTAL Material:						711,6269
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	24,1500	8,4525
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	32,00000000	18,4600	590,7200
TOTAL Mão de Obra:						599,1725
VALOR:						1.310,80

17.62. C4810 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9125	PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	433,7700	433,7700
TOTAL Material:						433,7700
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	19,1000	24,8300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	24,1500	31,3950
I2391	PEDEIRO	SEINFRA	H	1,80000000	24,1600	43,4880
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,40000000	18,4600	44,3040
TOTAL Mão de Obra:						144,0170
VALOR:						577,79

17.63. C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	60,1300	60,1300
TOTAL Material:						60,1300
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	19,1000	17,1900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	24,1500	21,7350
TOTAL Mão de Obra:						38,9250
VALOR:						99,06

18.1. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

PIRES FERREIRA Cadastrado em 19/01/2019	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10749	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,85000000	0,0972
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,0972

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	33,50000000	7,1000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,59000000	16,5300
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,50000000	119,5800
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16000000	100,5000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,28000000	0,9600
10520	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	3,30000000	69,6400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	112,00000000	0,7100
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	1,80000000	8,4500
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,85000000	32,4400
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,10000000	31,8800
11332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	4,35000000	72,9000
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	2,10000000	2,1400
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,38000000	100,5000
11728	PREÇO 18X27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,45000000	14,2000
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	2,25000000	6,0500
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	11,00000000	90,4200
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	SEINFRA	M	10,50000000	121,6800
12293	ZARCAO	SEINFRA	L	0,85000000	26,8100
TOTAL Material:					3,394,1955

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,34000000	19,1000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	19,1000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	3,50000000	19,1000
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,34000000	24,1600
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	24,1600
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	5,50000000	24,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,91000000	24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,50000000	18,4600
TOTAL Mão de Obra:					729,2640
VALOR:					4,123,54

18.2. C3062 ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	SEINFRA	UN	1,00000000	103,5700
12478	GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m	SEINFRA	UN	1,00000000	47,7100
TOTAL Material:					151,2800
VALOR:					151,28

18.3. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	44,5600
TOTAL Material:					44,5600
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	20,8600
TOTAL Mão de Obra:					3,5379
VALOR:					48,10

18.4. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	8,1900
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	136,8900
TOTAL Material:					17,6228
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20760000	19,1000
TOTAL Mão de Obra:					3,9690
VALOR:					21,58

18.5. C1605 LASTRO DE BRITA APOLOADO MANUALMENTE (M3)					
---	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA		DATA : 12/05/2026		BDI : 28,65%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	47,48%
				SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
						50,74%
						0,00%
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10280 BRITA			SEINFRA	M3	1,20000000	100,5000
						120,6000
					TOTAL Material:	120,6000
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543 SERVENTE			SEINFRA	H	2,50000000	18,4600
						46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	46,1500
					VALOR:	166,75
18.6. M1011 Manta de PVC reforçada com tela de poliéster - E = 1,5 mm (m²)						
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
M1011 Manta de PVC reforçada com tela de poliéster - E = 1,5 mm			SICRO NOVO	m²	1,00000	230,2900
						230,2900
					TOTAL Material:	230,2900
					VALOR:	230,29
18.7. C4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (M2)						
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
19143 PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica (COLOCADO)			SEINFRA	M2	1,00000000	284,1200
						284,1200
					TOTAL Material:	284,1200
					VALOR:	284,12
18.8. C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)						
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10108 AREIA GROSSA			SEINFRA	M3	0,07900000	119,5800
10280 BRITA			SEINFRA	M3	0,03200000	100,5000
10441 CAL HIDRATADA			SEINFRA	KG	9,86500000	0,9600
10805 CIMENTO PORTLAND			SEINFRA	KG	18,52100000	0,7100
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM			SEINFRA	UN	45,00000000	0,5300
12098 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PÓ			SEINFRA	KG	0,96000000	2,6800
						61,7059
					TOTAL Material:	61,7059
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10045 AJUDANTE DE PINTOR			SEINFRA	H	1,00000000	19,1000
12391 PEDREIRO			SEINFRA	H	2,07000000	24,1600
12543 SERVENTE			SEINFRA	H	3,14200000	18,4600
						58,0013
					TOTAL Mão de Obra:	127,1125
					VALOR:	188,82
18.9. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543 SERVENTE			SEINFRA	H	0,70000000	18,4600
						12,9220
					TOTAL Mão de Obra:	12,9220
					VALOR:	12,92

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	
		DATA : 12/05/2026	BDI : 28,65%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		-	-
		99,71%	53,74%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D =

84,44

47,48

**DIEGO
MARTINS
BEZERRA:**
037714933
07

Assinado digitalmente por DIEGO
MARTINS BEZERRA:03771493307
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferência, OU=47280695000176, OU=AC
SingularID Multipla, CN=DIEGO
MARTINS BEZERRA:03771493307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.18 13:22:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA																					
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA																					
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA																					
		DATA : 12/05/2026	BDI : 28,65%																				
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td><td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>99,71%</td><td>59,74%</td></tr> <tr> <td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																				
SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																				
SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00	10,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	26,80	26,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72	0,00
B2	Feriados	3,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,67
B4	13º Salário	10,99	8,32
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,74	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03	0,02
B9	Férias Gozadas	12,04	9,11
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,94	18,76

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31	4,77
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16	0,12
C3	Férias Indenizadas	2,98	2,25
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,69	2,03
C5	Indenização Adicional	0,53	0,40
	TOTAL	12,67	9,57

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,75	4,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55	0,41
	TOTAL	12,30	4,61

A + B + C + D =
99,71
59,74

DIEGO
MARTINS
BEZERRA:
037714933
07

Assinado digitalmente por DIEGO MARTINS BEZERRA:03771493307
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= Certificado Digital PF A1, OU= Videokonferencia, OU= 47280895000176, OU=AC
SynquariID Multipla, CN=DIEGO MARTINS BEZERRA:03771493307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.18 13:22:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

COMPOSIÇÃO BDI - TABELA COM DESONERAÇÃO																							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA																					
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA																					
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA																					
		DATA : 12/05/2026	BDI : 28,65%																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td><td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>99,71%</td><td>99,74%</td></tr> <tr> <td>Caroneles Próprios</td><td>PROPEA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </tbody> </table>	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	99,74%	Caroneles Próprios	PROPEA	0,00%	0,00%	
PONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																				
SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																				
SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO	99,71%	99,74%																				
Caroneles Próprios	PROPEA	0,00%	0,00%																				

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,50
DF	Despesas financeiras	1,39
R	Riscos	1,27
TOTAL		8,16

Benefício		
G	Garantia	0,50
L	Lucro	8,85
S	Seguro	0,50
TOTAL		9,85

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	PIS	0,65
	CPRB (2,70%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,70
TOTAL		7,55

BDI = 28,65%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**DIEGO
MARTINS
BEZERRA:**
037714933
07

Assinado digitalmente por DIEGO MARTINS BEZERRA:03771493307
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=47280695000176, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=DIEGO MARTINS BEZERRA:03771493307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.18 13:22:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

COMPOSIÇÃO BDI - TABELA SEM DESONERAÇÃO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	
	LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	
		DATA: 12/05/2026	BDI: 28,65%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição Própria	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		-	-
		99,71%	99,74%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,50
DF	Despesas financeiras	1,39
R	Riscos	1,27
TOTAL		8,16

Benefício		
G	Garantia	0,50
L	Lucro	8,85
S	Seguro	0,50
TOTAL		9,85

Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	PIS	0,65
TOTAL		4,85

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**DIEGO
MARTINS
BEZERRA:**
037714933
07

Assinado digitalmente por DIEGO
MARTINS BEZERRA:03771493307
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferência, OU=47280695000176, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=DIEGO
MARTINS BEZERRA:03771493307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.18 13:22:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

COMPOSIÇÃO BDI - INSUMOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	
	DATA:	12/05/2026	
	BDI:	28,65%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEI NA LOCALIDADE DE LAJINHA - PIRES FERREIRA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	LAJINHA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	202601 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	202603 COM DESONERAÇÃO
		Contratação Prorrateada	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		-	-
		99,71%	59,74%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,48
L	Lucro	3,50
TOTAL		3,98

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,71
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56
TOTAL		4,12

Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
TOTAL		3,65

BDI (INSUMOS) = 12,40%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**DIEGO
MARTINS
BEZERRA:**
037714933
07

Assinado digitalmente por DIEGO
MARTINS BEZERRA:03771493307
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=47280695000176, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=DIEGO
MARTINS BEZERRA:03771493307
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.06.18 13:22:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251666059

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DIEGO MARTINS BEZERRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES**

RNP: **0614989639**

Registro: **57691CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA**

RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS

Complemento:

Cidade: **PIRES FERREIRA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **10.462.208/0001-86**

Nº: **S/N**

CEP: **62255000**

ART Vinculada: **CE20241442466**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.096,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS

Complemento:

Cidade: **PIRES FERREIRA**

Data de Início: **01/01/2025**

Previsão de término: **31/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **-4.243658, -40.641536**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA**

CPF/CNPJ: **10.462.208/0001-86**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00

un

18 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

40,00

h/sem

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

40,00

h/sem

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

40,00

h/sem

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

40,00

h/sem

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

40,00

h/sem

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

40,00

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CEI NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE CONFORME MAPP 2646 SOP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wcaZ4
Impresso em: 29/07/2026 às 16:50:55 por: , ip: 138.255.67.1

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251666059

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
DIEGO MARTINS BEZERRA
RNP: 0614989639
Data: 29/07/2026 16:50:55

DIEGO MARTINS BEZERRA - CPF: 037.714.933-07

MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CNPJ: 10.462.208/0001-86

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03** Registrada em: **18/06/2025** Valor pago: **R\$ 103,03** Nosso Número: **8218034551**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wcaZ4
Impresso em: 29/07/2026 às 16:50:55 por: , ip: 138.255.67.1

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





TAPUME NA FRENTE
DA OBRA

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ	
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	




BARRAÇÃO ABERTO

Assinado de forma digital por
DIEGO MARTINS
BEZERRA0371494107
Data: 2025.09.23 16:07:04 -


[illegible]

OBSERVAÇÃO INSCRIÇÃO:	
1. A SEM ANTIQO PARADO E APARELHO SUSPENSO. 2. CADA CONCORRENTE DO ENTE DEBEM A SEM ANTIQO PARADO PARA EQUIPE TÉCNICA DA COP PARA SER RESCUMTO TERCIO.	
DATA PRELIMINAR	DATA CONCLUSÃO
CHANCE	CONDIÇÃO
BRANCO	BRANCO
BS - P	BS - C
NOME ENDRE DATA CATEGORIA	PRESTIDIA


ESCALA 1/50




ESCAVA 1/30




ESCALA 1/50




ESCALA 1/50



ESCALA 1/50




AREA ENVIRONMENTAL PRACTICES
EPA 1-23




FRAN 1 - FRANZ
EBC 125

(15 x 125)



FAK1-FAK4
(see 1:25)

(15 x 125)



Age	Pos	BT	Count	Component	Unit	Total
		(θ_{max})		(θ_{max})	(θ_{max})	
NEW COGNITIVE PATIENTS						
NEW L2 PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0	46	365	1750	2511
50	1	0	46	715	1500	2261
NEW PATIENTS						
50	1	0				

RESINO ADO CA 50-50			
ADQ	BIT	COVER	PESO
608	(cm)	447	10
504	6.3	854	212
504	10.5	132	174
Peso total	608 =		70 kg
Peso total	504 =		363 kg


PL	25MPa
EC	25C9A
CR	LAIES = 2,0cm VICAS = 2,5cm FINALES = 2,5cm 1814=3,0 - 4,5cm

[illegible]



D0	(7) DG-1 A.S.	X
S362-1 B98 NTD		15(1)/P/V
P21A	CENVO3	

COUNT	COUNT
_____ TOTAL _____ FROM C _____ FROM B _____ FROM A	_____ TOTAL _____ FROM C _____ FROM B _____ FROM A

	
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE	
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - TIPO III	
ESPIRITUBA DA CARIÓTIPO	
Idade: _____	
Endereço completo do paciente: _____	
Endereço completo da família: _____	
Nome completo do paciente: _____	
Nome completo da mãe: _____	
Nome completo do pai: _____	
Endereço completo: _____	
Cidade: _____	
UF: _____	
01/01	



DETALHE PLACAS DE SINALIZAÇÃO



ETIMONIA CON CASHA DE 10 QUANTO PÓS A
COM GARANTIA ETIMONIA DE 24-2000



[illegible]


Item	Quantity	Unit	Value
1. Material	100	kg	100.00
2. Labor	100	hr	100.00
3. Overhead	100	hr	100.00
4. Total	300	hr	300.00

PHASE	APPROACH
-------	----------


[illegible]

USUÁRIO:	
CRIA PROJETO	CRIA CATEGORIAÇÃO
CARISCHE	CONTECE
SERVICO	ESQUEMOS
SSS : P	SSS : C
	PRESTUTURA







01 PLANHA BAIKA - MASTRO




02 DETALHE 01 - MASTRO





03 DETALHE 02 - MASTRO




02 VISIA - MASTRO




03 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA



05 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA



06 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA



07 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA

LEGENDA	
001 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	002 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
003 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	004 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
005 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	006 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
007 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	008 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
009 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	010 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
011 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	012 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
013 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	014 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
015 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	016 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
017 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	018 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
019 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	020 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
021 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	022 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
023 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	024 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
025 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	026 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
027 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	028 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
029 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	030 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
031 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	032 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
033 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	034 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
035 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	036 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
037 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	038 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
039 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	040 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
041 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	042 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
043 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	044 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
045 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	046 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
047 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	048 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
049 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	050 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
051 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	052 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
053 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	054 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
055 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	056 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
057 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	058 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
059 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	060 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
061 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	062 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
063 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	064 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
065 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	066 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
067 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	068 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
069 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	070 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
071 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	072 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
073 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	074 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
075 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	076 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
077 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	078 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
079 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	080 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
081 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	082 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
083 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	084 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
085 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	086 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
087 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	088 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
089 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	090 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
091 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	092 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
093 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	094 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
095 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	096 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
097 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	098 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA
099 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA	100 PLANHA BAIKA - LAVANDERIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

PROJETO ARQUITETÔNICO


CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL III - CEI III

DETALHAMENTO - MASTRO

DETALHAMENTO - LAVANDERIA

DETALHAMENTO - DML

ESQUEMA ELECTRICO DUE-CE



CONSIDERABLES GREAT

There is evidence that these effects are diminished or absent in the case of the "strong" type of memory.

With respect to the second question, it is clear that the effects of the "strong" type of memory are not limited to the case of the "strong" type of memory.

With respect to the third question, it is clear that the effects of the "strong" type of memory are not limited to the case of the "strong" type of memory.

With respect to the fourth question, it is clear that the effects of the "strong" type of memory are not limited to the case of the "strong" type of memory.

With respect to the fifth question, it is clear that the effects of the "strong" type of memory are not limited to the case of the "strong" type of memory.

With respect to the sixth question, it is clear that the effects of the "strong" type of memory are not limited to the case of the "strong" type of memory.

With respect to the seventh question, it is clear that the effects of the "strong" type of memory are not limited to the case of the "strong" type of memory.

With respect to the eighth question, it is clear that the effects of the "strong" type of memory are not limited to the case of the "strong" type of memory.

With respect to the ninth question, it is clear that the effects of the "strong" type of memory are not limited to the case of the "strong" type of memory.

With respect to the tenth question, it is clear that the effects of the "strong" type of memory are not limited to the case of the "strong" type of memory.

ADVERTISING

DISSEMINATION

THESE RESEARCHERS HAVE FOUND THAT THE RISK OF A PERSON'S BEING A VICTIM OF A SEXUAL OFFENSE IS INFLUENCED BY THE TYPE OF COMMUNITY IN WHICH HE OR SHE LIVES. THE RESEARCHERS FOUND THAT THE RISK OF A PERSON'S BEING A VICTIM OF A SEXUAL OFFENSE IS INFLUENCED BY THE TYPE OF COMMUNITY IN WHICH HE OR SHE LIVES. THE RESEARCHERS FOUND THAT THE RISK OF A PERSON'S BEING A VICTIM OF A SEXUAL OFFENSE IS INFLUENCED BY THE TYPE OF COMMUNITY IN WHICH HE OR SHE LIVES.

ΟΒΣΤΕΤΡΙΛΟΓΟ:

MONTE MEE 5410-200

[illegible]
$$2.37 \times 10^{-2} \text{ mol}^{-1} - 0.24/1.24 \text{ V} = 1.90^{\circ}$$

THESE RESULTS ARE CONSISTENT WITH THE OTHER STUDIES. "We've learned a lot about the role of the brain in memory," says Dr. Corkin. "We've found that the brain is not a simple machine, but a complex system that can learn and adapt to its environment. We're now working on understanding how the brain stores and retrieves information, and how it can learn from its experiences."

1. Abstract 2. Introduction 3. Methods 4. Results 5. Discussion 6. Conclusion 7. References 8. Appendix 9. Tables 10. Figures 11. Supplementary Materials 12. References 13. Appendix 14. Tables 15. Figures 16. Supplementary Materials 17. References 18. Appendix 19. Tables 20. Figures 21. Supplementary Materials 22. References 23. Appendix 24. Tables 25. Figures 26. Supplementary Materials 27. References 28. Appendix 29. Tables 30. Figures 31. Supplementary Materials 32. References 33. Appendix 34. Tables 35. Figures 36. Supplementary Materials 37. References 38. Appendix 39. Tables 40. Figures 41. Supplementary Materials 42. References 43. Appendix 44. Tables 45. Figures 46. Supplementary Materials 47. References 48. Appendix 49. Tables 50. Figures 51. Supplementary Materials 52. References 53. Appendix 54. Tables 55. Figures 56. Supplementary Materials 57. References 58. Appendix 59. Tables 60. Figures 61. Supplementary Materials 62. References 63. Appendix 64. Tables 65. Figures 66. Supplementary Materials 67. References 68. Appendix 69. Tables 70. Figures 71. Supplementary Materials 72. References 73. Appendix 74. Tables 75. Figures 76. Supplementary Materials 77. References 78. Appendix 79. Tables 80. Figures 81. Supplementary Materials 82. References 83. Appendix 84. Tables 85. Figures 86. Supplementary Materials 87. References 88. Appendix 89. Tables 90. Figures 91. Supplementary Materials 92. References 93. Appendix 94. Tables 95. Figures 96. Supplementary Materials 97. References 98. Appendix 99. Tables 100. Figures 101. Supplementary Materials 102. References 103. Appendix 104. Tables 105. Figures 106. Supplementary Materials 107. References 108. Appendix 109. Tables 110. Figures 111. Supplementary Materials 112. References 113. Appendix 114. Tables 115. Figures 116. Supplementary Materials 117. References 118. Appendix 119. Tables 120. Figures 121. Supplementary Materials 122. References 123. Appendix 124. Tables 125. Figures 126. Supplementary Materials 127. References 128. Appendix 129. Tables 130. Figures 131. Supplementary Materials 132. References 133. Appendix 134. Tables 135. Figures 136. Supplementary Materials 137. References 138. Appendix 139. Tables 140. Figures 141. Supplementary Materials 142. References 143. Appendix 144. Tables 145. Figures 146. Supplementary Materials 147. References 148. Appendix 149. Tables 150. Figures 151. Supplementary Materials 152. References 153. Appendix 154. Tables 155. Figures 156. Supplementary Materials 157. References 158. Appendix 159. Tables 160. Figures 161. Supplementary Materials 162. References 163. Appendix 164. Tables 165. Figures 166. Supplementary Materials 167. References 168. Appendix 169. Tables 170. Figures 171. Supplementary Materials 172. References 173. Appendix 174. Tables 175. Figures 176. Supplementary Materials 177. References 178. Appendix 179. Tables 180. Figures 181. Supplementary Materials 182. References 183. Appendix 184. Tables 185. Figures 186. Supplementary Materials 187. References 188. Appendix 189. Tables 190. Figures 191. Supplementary Materials 192. References 193. Appendix 194. Tables 195. Figures 196. Supplementary Materials 197. References 198. Appendix 199. Tables 200. Figures 201. Supplementary Materials 202. References 203. Appendix 204. Tables 205. Figures 206. Supplementary Materials 207. References 208. Appendix 209. Tables 210. Figures 211. Supplementary Materials 212. References 213. Appendix 214. Tables 215. Figures 216. Supplementary Materials 217. References 218. Appendix 219. Tables 220. Figures 221. Supplementary Materials 222. References 223. Appendix 224. Tables 225. Figures 226. Supplementary Materials 227. References 228. Appendix 229. Tables 230. Figures 231. Supplementary Materials 232. References 233. Appendix 234. Tables 235. Figures 236. Supplementary Materials 237. References 238. Appendix 239. Tables 240. Figures 241. Supplementary Materials 242. References 243. Appendix 244. Tables 245. Figures 246. Supplementary Materials 247. References 248. Appendix 249. Tables 250. Figures</
--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE
PROJETO ARQUITETÔNICO
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL III - CEI III

GERAL		
PROJETO EXECUTIVO		
PLANTA BAIXA-QDL-ILUM EXTERNA		
ESQUEMA ELÉTRICO-QDL-ILUM EXTERNA		
		SEU EST INDICADA

PROTESTANT		MAURO
DATA	NOVE ANOS	01/04

№ 1/25
КТА БУДА - СЕ II - КИТАДА ДС ЕККЕЛА

QUANDO DE

[illegible]

0832087A1000ES

DETAILS, —

GRAND TOTAL: 5/0	
----------------------------------	--

DISTALPHR-CAIT
receptor: n/a

BEZERRA:0


75-111-53

774493307


DATA

ANEXO 224	EXCUTIVO DE TIPO 3
-----------	--------------------


ESTIMATED TOTAL	WINE STOCKING PASSENGER	70%
-----------------	----------------------------	-----



ANEXO	MODE ENTRENADO	QUANTIDADE (gramas)	PIRETE (m)	RECONSTRUÇÃO (gramas/m)
	Armadilha (sol + chuva)	02	150 cm	300 cm
	Copo (sol + chuva)	02	200 cm	200 cm
	Tapete (sol)	02	100 cm	300 cm
	Alfama (sol + chuva)	03	40 cm	400 cm
	Alfama (sol + chuva)	03	40 cm	400 cm
	Chuva (chuva)	30	70 cm	100 cm
	Armadilha (chuva)	138	50 cm	10 cm
	Armadilha (chuva)	09	50 cm	10 cm
	Armadilha (chuva)	04	80 cm	80 cm
	Armadilha (chuva)	12	80 cm	50 cm
	Armadilha (chuva)	29	60 cm	50 cm
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-
	Armadilha (chuva)	03	60 cm	-



PLANTA BAIXA - HIDRÁULICO



DETALHE ISOMÉTRICO SISTEMA DE RECALQUE

[illegible]



DETALHE CAIXA DE AREIA COM TAMPAS DE CONCRETO

DETALHE CAIXA DE AREIA COM GRELHA DE FERRO

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO

DETALHE CAIXA DE GORRURA / SABÃO

DETALHE DRENO DO EVAPORADOR

LEGENDA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES:

ACCEPTED


[illegible]



1998

[illegible]





- LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES**
- TELA CERÂMICA COM EMALHAÇÃO DE 2X2
 - TELA CERÂMICA DE REFORÇOMENTO PINTADA NA COR BRANCA
 - LAJE ARMADA COM MANTA ASFALTICA INDICAÇÃO DE 1%
 - RUFO DE CHUVA DE ALUMINIO

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

1. A IMPLANTAÇÃO DEVE SER FEITA DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA E O PROJETO DE ENGENHARIA.
2. O DADOS CONSIDERANDO DEVE SER FEITO DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA E O PROJETO DE ENGENHARIA.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:









CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:


CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

OS REGUOS ENCONTRAM-SE INFORMADOS NA PLANILHA DE IMPLANTAÇÃO ELABORADA PELA SOP.

[illegible]

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE	
PROJETO PROJETO ARQUITETÔNICO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL III - CE III	
TIPO CEI III	PROJETO ARQUITETÔNICO
ÁREA TOTAL 10.307 m²	ÁREA ÚTIL 10.307 m²
PLANO DE LAYOUT	REDE INDICADA
PROJETO PLANO	REDE INDICADA

[illegible][illegible]

[illegible]

