Virgílio & Jacyra

Virgílio & Jacyra Construções Ltda_EPP
CNPJ: 01.992.393/0001-20
Rua Francisco Eudes Nº 111 – Nova Betânia – Reriutaba/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
008321
PIRES FERREIRA

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA/CE.
Att. Comissão de Licitação

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA

Prezado (a) Presidente da Comissão,

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto **TOMADA DE PREÇOS N° TP/061223.01/SEINFRA,** bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1. Identificação da Licitante:
- Razão Social: Virgilio & Jacyra Construções Ltda_EPP
- Inscrição CNPJ: 01.992.393/0001-20
- Nº Telefone: 55 88 9716-0078
- E-mail: virgilio&jacira@hotmail.com
- Endereço Completo: Rua Francisco Eudes Nº 111 – Nova Betânia – Reriutaba/CE

2. Identificação do Representante Legal:
- Nome Completo: VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
- Inscrição CPF: CPF n° 003.798.737-29
- No Celular: 55 88 9716-0078

3. Objeto:
- CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE PROPOSTA: **REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA**

4. Formação do Preço:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO (R$)
1	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	R$ 1.161.713,95
PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: (Um Milhão Cento e Sessenta e Um Mil Setecentos e Treze reais e Noventa e Cinco centavos)		

5. Validade da Proposta:
4. A presente Proposta de Preços é válida por de acordo com edital, contados da data da sua apresentação.

6. Condições Gerais da Proposta:

•Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos Previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.

• Os objetos cotados atendem todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

• Os prazos de execução do objeto será o indicado no Cronograma Físico Financeiro, constante do Projeto Executivo.

• O locais de execução do objeto será o indicado no Projeto Executivo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
008322
PMRS TEREMBA-CE

Virgilio Rodrigues X. Neto
Eng. Civil CREA 13239D

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: [illegible]

OBRA:	[illegible] PRAÇA [illegible]
	PRAÇA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº [illegible]
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE DIAS)
DATA BASE DA PROPOSTA:	09 ANOS CSBI 01 POTIAL
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.459,36	0,16%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 21.706,26	2,35%
3	DEMOLIÇÕES	R$ 1.684,41	0,18%
4	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM	R$ 186.571,92	20,18%
5	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA	R$ 291.371,48	31,51%
6	PROTEÇÕES	R$ 53.085,00	5,74%
7	QUIOSQUES - TIPO 01	R$ 26.577,22	2,88%
8	QUIOSQUES - TIPO 02	R$ 55.950,65	6,05%
9	MOBILIÁRIO URBANO	R$ 19.940,09	2,16%
10	PERGOLADOS	R$ 57.297,94	6,20%
11	PISTA DE SKATE	R$ 21.540,09	2,33%
12	ILUMINAÇÃO	R$ 213.451,17	23,22%
13	PAISAGISMO	R$ 1.470,96	0,16%
14	LIMPEZA GERAL	R$ 7.540,00	0,82%
	VALOR TOTAL:	R$ 1.101.973,99	100,00%

Um Milhão Cento e Sessenta e Um Mil Setecentos e Treze reais e Noventa e Cinco centavos

PÁGINA 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: [illegible]

OBRA:	[illegible] PRAÇA [illegible]
	PRAÇA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº [illegible]
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE DIAS)
DATA BASE DA PROPOSTA:	09 ANOS CSBI 01 POTIAL
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2024

CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	ORIGEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R$ 1.459,36
1.1	GLOBAL	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	SEINFRA	M2	10,00	R$ 145,93	R$ 181,71	R$ 181,71	R$ 1.817,10
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R$ 21.706,26
2.1	SEMANA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SINAPI/SEINFRA	S	120,00	R$ 144,20	R$ 179,56	R$ 21.547,20	R$ 21.547,20
3	DEMOLIÇÕES								R$ 1.684,41
3.1	M3XKM	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA, COM REAPROVEITAMENTO DE 100%	SINAPI	M3	180,00	R$ 12,73	R$ 15,85	R$ 2.853,00	R$ 1.684,41
4	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM								R$ 186.571,92
4.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO								R$ 1.982,09
4.1.1	GLOBAL	CORTE E ATERRO COMPENSADO (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)	SEINFRA	M3	1,00	R$ 1,65	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ 1.982,09
4.2	ATERRO COM MATERIAL DE ACREDIÇÃO								R$ 20.171,38
4.2.1	GLOBAL	ESCARIFICAÇÃO E CONFORMAÇÃO DE ESPELHO DA PRAÇA	SEINFRA	M2	1.000,00	R$ 1,34	R$ 1,68	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00
4.2.2	GLOBAL	CARGA MANUAL DE TERRA COM CARREGADEIRA E TRANSPORTE ATÉ 0,5 KM - DMT 30,00	SEINFRA	T	1.000,00	R$ 2,28	R$ 2,73	R$ 2.730,00	R$ 2.730,00
4.2.3	GLOBAL	CARGA MANUAL DE TERRA COM CARREGADEIRA E TRANSPORTE ATÉ 0,5 KM - DMT 30,00	SEINFRA	M3	1.680,00	R$ 9,94	R$ 12,43	R$ 20.871,38	R$ 20.871,38
4.3	CONTENÇÕES								R$ 165.435,24
4.3.1	GLOBAL	MURO PULMÃO COM PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, MATERIAL DE ENCHIMENTO E ATERRO COMPACTADO, COM ACABAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA, CONFORME DETALHE	SEINFRA	CHP	140,00	R$ 1,32	R$ 1,65	R$ 231,00	R$ 1.512,00
4.3.2	GLOBAL	CONTENÇÃO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, DIÂMETRO 20 CM, COMPRIMENTO MÉDIO 6,00 M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM	SEINFRA	M3	268,00	R$ 81,94	R$ 102,43	R$ 27.461,24	R$ 24.589,04
4.3.3	GLOBAL	ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	187,00	R$ 236,57	R$ 295,72	R$ 55.309,22	R$ 119.797,92
		CHUMBADOR ADESIVO							

PÁGINA 2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 008323
PIRES FERREIRA-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: [illegible]

OBRA:	[illegible] PRAÇA [illegible]
	PRAÇA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº [illegible]
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE DIAS)
DATA BASE DA PROPOSTA:	09 ANOS CSBI 01 POTIAL
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2024

CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	ORIGEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$
5	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA								R$ 291.371,48
5.1	M2XKG	BANCO SERRA MEDIO PRÉ-MOLDADO 5 CONCRETO MOLDADO IN LOCO	SEINFRA	M2	1.042,00	R$ 25,00	R$ 31,25	R$ 32.562,50	R$ 32.562,50
5.2	M2XKG	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO (0,5 CM x 0,15 CM x 0,30 CM) CRECZ (ATRÁS DA [illegible])	SEINFRA	M	550,00	R$ 25,00	R$ 31,25	R$ 17.187,50	R$ 17.187,50
5.3	M2XKG	PISO INTERTRAVADO TIPO PAVIMENTO 10 CM, COM BLOCOS DE 20 X 10 CM, COLORIDO, [illegible]	SEINFRA	M2	2.172,00	R$ 27,00	R$ 33,75	R$ 73.305,00	R$ 73.305,00
5.4	GLOBAL	[illegible]	SEINFRA	M2	1.155,00	R$ 23,73	R$ 29,66	R$ 34.261,70	R$ 34.261,70
5.5	GLOBAL	GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE ESTABELECIMENTO	SEINFRA	M2	498,00	R$ 18,00	R$ 22,50	R$ 11.205,00	R$ 11.205,00
5.6	GLOBAL	[illegible]	SEINFRA	M3	89,00	R$ 15,00	R$ 18,75	R$ 1.668,75	R$ 1.668,75
5.7	GLOBAL	[illegible]	SEINFRA	M2	127,00	R$ 2.304,57	R$ 2.880,71	R$ 365,90	R$ 365,90
5.8	GLOBAL	[illegible]	SEINFRA	M2	208,00	R$ 117,28	R$ 146,60	R$ 30.492,80	R$ 30.492,80
6	PROTEÇÕES								R$ 53.085,00
6.1	GLOBAL	CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO	SEINFRA	M	99,00	R$ 242,00	R$ 302,50	R$ 29.929,50	R$ 29.929,50
6.2	GLOBAL	GUARDA CORPO DE AÇO DE 1,10 M	SEINFRA	M	150,00	R$ 151,40	R$ 189,25	R$ 28.392,50	R$ 28.392,50
7	QUIOSQUES - TIPO 01								R$ 26.577,22
7.1	QUIOSQUES - TIPO 01								R$ 26.577,22
7.1.1	GLOBAL	CONTENÇÃO PARA QUIOSQUE	SEINFRA/SINAPI	CHP	1,00	R$ 19.400,00	R$ 24.250,00	R$ 24.250,00	R$ 24.250,00
7.1.2	GLOBAL	ALVENARIA - MEIO							R$ 2.327,22
7.1.2.1	GLOBAL	LAJRAÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ARGAMASSA 1:4 MOLDADA	SEINFRA	M2	12,00	R$ 93,57	R$ 116,96	R$ 403,32	R$ 403,32
7.1.2.2	GLOBAL	ALVENARIA PARA VEDAÇÃO DE PRÉDIOS DE 1 PAVIMENTO, COM 10 CM DE ESPESSURA, [illegible]	SEINFRA	M2	1,00	R$ 1.923,90	R$ 2.404,88	R$ 2.404,88	R$ 2.404,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: [illegible]

OBRA:	[illegible] PRAÇA [illegible]
	PRAÇA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº [illegible]
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE DIAS)
DATA BASE DA PROPOSTA:	09 ANOS CSBI 01 POTIAL
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2024

CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	ORIGEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$
7.1.3	GLOBAL	[illegible]	SEINFRA	M2	3,00	R$ 13,91	R$ 17,39	R$ 52,17	R$ 52,17
7.1.4	GLOBAL	PISO CIMENTADO E PAVIMENTAÇÃO ADJACENTE	SEINFRA	M2	8,00	R$ 9,67	R$ 12,09	R$ 96,72	R$ 96,72
7.1.5	GLOBAL	ESTRUTURA DE MADEIRA COBERTURA							R$ 8.401,50
7.1.5.1	GLOBAL	[illegible]	SEINFRA	CHP	1,00	R$ 2.100,00	R$ 2.625,00	R$ 2.625,00	R$ 2.625,00
7.1.5.2	GLOBAL	[illegible]	SEINFRA	CHP	1,00	R$ 3.000,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00
7.1.5.3	GLOBAL	[illegible]	SEINFRA	M2	16,00	R$ 104,69	R$ 130,86	R$ 2.093,76	R$ 2.093,76
7.1.6	GLOBAL	[illegible]	SEINFRA	M2	47,00	R$ 95,00	R$ 118,75	R$ 5.581,25	R$ 5.581,25
7.1.7	GLOBAL	[illegible]	SEINFRA	M2	15,00	R$ 10,00	R$ 12,50	R$ 187,50	R$ 187,50
7.1.8	GLOBAL	PORTAS							R$ 288,21
7.1.8.1	GLOBAL	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, 0,60 X 2,10 M	SEINFRA	M2	0,90	R$ 12,00	R$ 15,00	R$ 13,50	R$ 13,50
7.1.9	GLOBAL	PINTURA INTERNA							R$ 1.347,19
7.1.9.1	GLOBAL	PINTURA PARA PAREDES EM PVA COM ALVENARIA	SEINFRA	M2	74,90	R$ 18,00	R$ 22,50	R$ 1.685,25	R$ 1.685,25
7.1.10	GLOBAL	PINTURA EXTERNA							R$ 897,03
7.1.10.1	GLOBAL	PINTURA PARA PAREDES EM PVA COM ALVENARIA	SEINFRA	M2	41,80	R$ 18,00	R$ 22,50	R$ 941,00	R$ 897,03
7.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R$ 1.386,74
7.2.1	GLOBAL	[illegible]	SEINFRA	M2	1,00	R$ 18,00	R$ 22,50	R$ 22,50	R$ 22,50
7.2.2	GLOBAL	[illegible]	SEINFRA	M2	2,00	R$ 22,00	R$ 27,50	R$ 55,00	R$ 55,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
008324
PIRES FERREIRA-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)			VALOR TOTAL (R$)
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.0	LIMPEZA FINAL								R$ 1.621,46
3.1.1	00000	LIMPEZA FINAL	COMPOSIÇÃO	M2	57,00	R$ 25,98	R$ 7,46	R$ 33,44	R$ 1.621,46
3.14	PAISAGISMO								R$ 40.42,20
3.14.1	00000	ARBUSTOS, REVESTIMENTO EXTERNAL, TIPO PLANTA ROSA DO DESERTO	COMPOSIÇÃO	UN	14,00	R$ 36,17	R$ 4,25	R$ 40,42	R$ 40.42,20
3	ORÇAMENTO - ETAPA 03								R$ 89.004,00
4.1	ESQUADRIA								R$ 69.344,00
4.1.1	00000	ESQUADRIA PVC BRANCO	COMPOSIÇÃO	UN	8,00	R$ 8.304,00	R$ 5.040,00	R$ 13.344,00	R$ 69.344,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO								R$ 7.400,00
4.2.1	00000	PAVIMENTAÇÃO - PISO INTERTRAVADO - MEIO	COMPOSIÇÃO	M2	15,00	R$ 40,00	R$ 8,00	R$ 48,00	R$ 720,00
4.2.2	00000	ELEVAÇÃO ESTRUTURAL PARA REGULARIZAÇÃO DO SOLO, PARA PAVIMENTAÇÃO, ACIMA DA CAMADA DE ATERRO, COM MEIO-FIO — IN PEDRA	COMPOSIÇÃO	M2	8,00	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 18,00	R$ 360,00
4.2.3	00000	ELEVAÇÃO ESTRUTURAL PARA REGULARIZAÇÃO DO SOLO, PARA PAVIMENTAÇÃO, ACIMA DA CAMADA DE ATERRO, SEM MEIO-FIO — IN PEDRA	COMPOSIÇÃO	M2	9,00	R$ 6,00	R$ 1,00	R$ 7,00	R$ 63,00
4.2.4	00000	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA PAVIMENTAÇÃO, ATERRO, TRANSPORTE DO MATERIAL	COMPOSIÇÃO	M3	0,60	R$ 60,00	R$ 12,00	R$ 72,00	R$ 1.080,00
4.3	ALVENARIA								R$ 1.728,00
4.3.1	00000	ALVENARIA EXTERNA (PARA LEVANTAMENTO)	COMPOSIÇÃO	UN	8,00	R$ 180,00	R$ 36,00	R$ 216,00	R$ 1.728,00
4.3.2	00000	ALVENARIA EXTERNA (PARA ABERTURA DE PORTAS, MEIO-FIO, SEM ABERTURA DE JANELAS)	COMPOSIÇÃO	UN	15,00	R$ 326,00	R$ 65,00	R$ 391,00	R$ 5.865,00
4.3.3	00000	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM PAREDES, ACIMA DE ABERTURAS, COM ESPELHO, VERGAS	COMPOSIÇÃO	M2	5,75	R$ 375,00	R$ 75,00	R$ 450,00	R$ 2.587,50
4.3.4	00000	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	COMPOSIÇÃO	M2	0,75	R$ 180,00	R$ 36,00	R$ 216,00	R$ 161,40
4.4	PORTAS								R$ 2.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)			VALOR TOTAL (R$)
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.4.1	00000	PORTA ALMOFADA PADRÃO, COMPLETA, INCLUSIVE ALIZAR	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 1.800,00	R$ 360,00	R$ 2.160,00	R$ 2.000,00
4.5	PINTURA INTERNA								R$ 1.281,55
4.5.1	00000	PINTURA A TINTA ESTRUTURA DE MADEIRA	COMPOSIÇÃO	UN	10,00	R$ 95,00	R$ 19,00	R$ 114,00	R$ 1.140,00
4.6	PINTURA EXTERNA								R$ 127,24
4.6.1	00000	PINTURA A TINTA ESTRUTURA DE ALVENARIA	COMPOSIÇÃO	M2	1,00	R$ 106,04	R$ 21,20	R$ 127,24	R$ 127,24
4.7	PINTURA DE ESQUADRIAS								R$ 185,30
4.7.1	00000	ESQUADRIAS PVC DE ESCULPIDAS DE MADEIRA INTERNA COLOR DA ESMALTE 2	COMPOSIÇÃO	UN	10,00	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 18,00	R$ 180,00
4.7.2	00000	PINTURA ESMALTE COMPOSTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	COMPOSIÇÃO	M2	15,00	R$ 30,20	R$ 6,00	R$ 36,20	R$ 543,00
4.7.3	00000	PINTURA A TINTA ESTRUTURA DE MADEIRA	COMPOSIÇÃO	M2	14,00	R$ 13,00	R$ 2,60	R$ 15,60	R$ 218,40
4.8	COBERTURA								R$ 6.845,74
4.8.1	00000	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO COM ATÉ 2 AGUAS	COMPOSIÇÃO	M2	7,00	R$ 278,00	R$ 55,60	R$ 333,60	R$ 2.335,20
4.8.2	00000	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO ROMANA OU SIMILAR, INCLUSIVE CUMEEIRA	COMPOSIÇÃO	M2	15,00	R$ 270,00	R$ 54,00	R$ 324,00	R$ 4.860,00
4.9	LUMINÁRIAS								R$ 1.750,12
4.9.1	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	2,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 300,00
4.9.2	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, COM REFLETOR	COMPOSIÇÃO	UN	3,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 450,00
4.9.3	00000	LUMINÁRIA COM REFLETOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.4	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	4,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 600,00
4.9.5	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.6	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.7	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.8	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.9	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.10	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.11	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.12	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.13	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.14	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.15	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.16	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.17	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.18	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.9.19	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nº 008325
PRIMEIRA PERMANENCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)			VALOR TOTAL (R$)
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.9.20	00000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 125,00	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 150,00
4.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R$ 7.943,01
4.10.1	00000	CAIXA DE GORDURA PREFABRICADA, DESCARGA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 169,00	R$ 33,80	R$ 202,80	R$ 202,80
4.10.2	00000	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 1 TAMPA, 0,60 X 0,60 M	COMPOSIÇÃO	M2	3,72	R$ 227,00	R$ 45,40	R$ 272,40	R$ 1.013,33
4.10.3	00000	CAIXA DE GORDURA PREFABRICADA, TIPO CAIXA SIFONADA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 LITROS	COMPOSIÇÃO	UN	3,00	R$ 126,00	R$ 25,20	R$ 151,20	R$ 453,60
4.10.4	00000	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇÃO	M	14,00	R$ 24,00	R$ 4,80	R$ 28,80	R$ 403,20
4.10.5	00000	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇÃO	M	5,00	R$ 31,00	R$ 6,20	R$ 37,20	R$ 186,00
4.10.6	00000	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇÃO	M	2,00	R$ 45,00	R$ 9,00	R$ 54,00	R$ 108,00
4.10.7	00000	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 60 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇÃO	M	1,00	R$ 60,00	R$ 12,00	R$ 72,00	R$ 72,00
4.10.8	00000	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇÃO	M	1,00	R$ 75,00	R$ 15,00	R$ 90,00	R$ 90,00
4.10.9	00000	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇÃO	M	1,00	R$ 100,00	R$ 20,00	R$ 120,00	R$ 120,00
4.10.10	00000	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM BUCHA DE LATÃO	COMPOSIÇÃO	UN	3,00	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 18,00	R$ 54,00
4.10.11	00000	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 18,00	R$ 18,00
4.10.12	00000	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 20,00	R$ 4,00	R$ 24,00	R$ 24,00
4.10.13	00000	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 20,00	R$ 4,00	R$ 24,00	R$ 24,00
4.10.14	00000	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL, DN 50 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 30,00	R$ 6,00	R$ 36,00	R$ 36,00
4.10.15	00000	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL, DN 50 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 30,00	R$ 6,00	R$ 36,00	R$ 36,00
4.10.16	00000	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL, DN 60 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 40,00	R$ 8,00	R$ 48,00	R$ 48,00
4.10.17	00000	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL, DN 60 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 40,00	R$ 8,00	R$ 48,00	R$ 48,00
4.10.18	00000	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL, DN 75 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 50,00	R$ 10,00	R$ 60,00	R$ 60,00
4.10.19	00000	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL, DN 75 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 50,00	R$ 10,00	R$ 60,00	R$ 60,00
4.10.20	00000	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL, DN 100 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 60,00	R$ 12,00	R$ 72,00	R$ 72,00
4.10.21	00000	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL, DN 100 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 60,00	R$ 12,00	R$ 72,00	R$ 72,00
4.10.22	00000	TÊ 90 PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 18,00	R$ 3,60	R$ 21,60	R$ 21,60
4.10.23	00000	TÊ 90 PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 26,40	R$ 26,40
4.10.24	00000	TÊ 90 PVC SOLDÁVEL, DN 50 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 32,00	R$ 6,40	R$ 38,40	R$ 38,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)			VALOR TOTAL (R$)
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.10.25	00000	TÊ 90 PVC SOLDÁVEL, DN 60 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 45,00	R$ 9,00	R$ 54,00	R$ 54,00
4.10.26	00000	TÊ 90 PVC SOLDÁVEL, DN 75 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 55,00	R$ 11,00	R$ 66,00	R$ 66,00
4.10.27	00000	TÊ 90 PVC SOLDÁVEL, DN 100 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 70,00	R$ 14,00	R$ 84,00	R$ 84,00
4.10.28	00000	TÊ 45 PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 18,00	R$ 3,60	R$ 21,60	R$ 21,60
4.10.29	00000	TÊ 45 PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 22,00	R$ 4,40	R$ 26,40	R$ 26,40
4.10.30	00000	TÊ 45 PVC SOLDÁVEL, DN 50 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 32,00	R$ 6,40	R$ 38,40	R$ 38,40
4.10.31	00000	TÊ 45 PVC SOLDÁVEL, DN 60 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 45,00	R$ 9,00	R$ 54,00	R$ 54,00
4.10.32	00000	TÊ 45 PVC SOLDÁVEL, DN 75 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 55,00	R$ 11,00	R$ 66,00	R$ 66,00
4.10.33	00000	TÊ 45 PVC SOLDÁVEL, DN 100 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R$ 70,00	R$ 14,00	R$ 84,00	R$ 84,00
4.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R$ 5.036,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO C/ BDI			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO C/ BDI			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.12.32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.13	LIMPEZA GERAL								R$ 197,73
8.13.1	[illegible]	LIMPEZA GERAL	[illegible]	[illegible]	12,00	R$ 12,84	R$ 2,54	R$ 14,38	R$ 197,73
8.14	PARAFUSO								R$ 142,76
8.14.1	[illegible]	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS - CATALIZADOR DE ÁGUA	[illegible]	[illegible]	18,00	R$ 6,93	R$ 1,37	R$ 8,30	R$ 142,76
9	ACABAMENTO URBANO								R$ 15.686,29
9.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	PERIFÉRICOS								R$ 57.207,34
10.1	PORTÕES								R$ 5.014,85
10.1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
008326
Fls.
PAULO FERREIRA CRUZ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO C/ BDI			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.2	ESTRUTURA DE MADEIRA								R$ 46.550,00
10.2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.2.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.2.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	PISO E ESCADA								R$ 20.595,00
11.1	PISO EXTERNO								R$ 20.595,00
11.1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.1.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.1.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.2	PISO								R$ 1.204,80
11.2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.3	PROTEÇÕES								R$ 5.464,05
11.3.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO C/ BDI			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12	[illegible]								R$ 271.401,37
12.1	CABOS E ELETRODUTOS								R$ 58.780,26
12.1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.1.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.1.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.1.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.1.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.1.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.1.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.1.10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.1.11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.1.12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.2	ESPELHOS E QUADRO GERAL								R$ 2.098,00
12.2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA

OBRA:	[illegible]
PREFEITURA:	[illegible]
LOCALIZAÇÃO:	[illegible]
BDI:	[illegible]
ENCARGOS SOCIAIS:	[illegible]
DATA BASE:	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R$)			PREÇO TOTAL (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.0		LOMBADAS E ESTRADA DE BARRO							R$ 135.361,56
13.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	PARAGRAFO								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	LIMPEZA GERAL								R$ 3.344,65
14.1	[illegible]	LIMPEZA DE VIAS SEM AREA ENVOLVIDA	[illegible]	M2	4.308,00	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	[illegible]
								PREÇO TOTAL:	R$ [illegible]

Dois Milhões, Quatro e [illegible] e Dois reais e [illegible] centavos [illegible]

Página 1/1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 16/01/2024

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº [illegible]
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024

C1537 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26 0,38MM	SEINFRA	M2	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	SEINFRA	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	SEINFRA	M	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	PREGO 18X15 (1,1/4" x 15) (APROXIMADAMENTE 672UNIDS)	SEINFRA	KG	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Material:	R$ [illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	SERVENTE	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 152,79
VALOR BDI (21,19%):	R$ 32,31
VALOR COM BDI:	R$ 185,09
QUANTIDADE (M2):	10,00

COMP. 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SEM ENCARGOS	SEINFRA	MES	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ALMOXARIFE (0,[illegible])	SEINFRA	MES	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
MAJORAÇÃO DE 100%:	R$ 344,65
VALOR BDI (21,19%):	R$ 72,99
VALOR COM BDI:	R$ 417,64
QUANTIDADE (%):	100,00

[illegible] DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, E [illegible] (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra com Encargos Complementares:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 12,12
VALOR BDI (21,19%):	R$ 2,56
VALOR COM BDI:	R$ 14,68
QUANTIDADE (M2):	197,93

[illegible] CORTE E ATERRO COMPENSADO C/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

Página 1/2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PMFR
008327
PIRES FERREIRA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: [illegible]

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº [illegible]
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	TRATOR DE ESTEIRAS CLASSE A E ESC. HP 165 (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ [illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	OPERADOR	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 7,58
VALOR BDI (21,19%):	R$ 1,60
VALOR COM BDI:	R$ 9,18
QUANTIDADE (M3):	247,00

C2211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 120 (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 150 (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	TRATOR DE ESTEIRAS CLASSE A E ESC. HP 165 (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	TRATOR DE ESTEIRAS CLASSE A E ESC. HP 165 (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ [illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	SERVENTE	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M3):	[illegible]

C3211 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = [illegible]) (T)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA HP 150 (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA HP 150 (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ [illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	TRANSPORTE	SEINFRA	T/KM	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra:	R$ [illegible]

SUBTOTAL:	R$ [illegible]
BDI:	R$ [illegible]
VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%):	R$ [illegible]

Página 1/2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: [illegible]

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ONCOLOGIA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº [illegible]
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024

VALOR COM BDI:	R$ 4,68
QUANTIDADE (T):	3.104,00

C2145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	COMPACT. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	COMPACT. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ [illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	SERVENTE	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%):	R$ 0,77
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M3):	[illegible]

C2001 SARGETA C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 1 CIMENTO/AREIA/BRITA, 1/2GRAVA (BRITA DE 3 a 5 cm (BRITA 4) OU SIMILAR) E BRITA (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	BRITA	SEINFRA	M3	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 1 UNIDADE/AREIA, 1/2GRAVA (BRITA DE 3 a 5 cm (BRITA 4) OU SIMILAR)	SEINFRA	M2	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - NBR 5688	SEINFRA	M	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Materiais:	R$ [illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	SERVENTE	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

Página 1/2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

OBRA:	[illegible] PEREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1[illegible]/2024 - PIRES FERREIRA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2024.

C0041 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES, AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040171	LOCAÇÃO DE ANDAIMES METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E BASE LIVRE REGULAVEL, EXTENSÃO DE 1,00 A 1,20 M	SINAPI	MES	0,12000000	R$ 4,15	R$ 0,50
00040207	LOCAÇÃO DE GRADA DE ANDAIMES DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM RODA DE 20", ENGATADO PONTA E FLANGE	SINAPI	MES	0,12000000	R$ 1,45	R$ 0,18
00040334	LOCAÇÃO DE VIGA GUINCHO METÁLICA TIPO TRELIÇADA PARA ENGATADA EM PILARES, ALTURA DE 6" COM LARGURA DE 15" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	MES	0,12000000	R$ 2,30	R$ 0,28
					TOTAL Equipamento	R$ 1,00

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91921	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 10" COM CORTA PARA DISCO DE 10" COM ENGRAU, 4HP, 220V	SINAPI	CHI	0,20000000	R$ 16,93	R$ 3,39
91922	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 10" COM CORTA PARA DISCO DE 10" - CHP DIURNO, 4HP, 220V	SINAPI	CHP	0,20000000	R$ 12,84	R$ 2,57
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R$ 5,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001040	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, ESPESSURA 18MM, PARA FORMA DE CONCRETO, 1,60 X 2,20 M, 10 USOS	SINAPI	M2	0,01000000	R$ 87,00	R$ 0,87
00000262	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,30000000	R$ 5,16	R$ 1,55
00000191	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM EUCALIPTO, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,42000000	R$ 11,32	R$ 4,75
00000108	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (9 X 15)	SINAPI	KG	0,20000000	R$ 14,55	R$ 2,91
					TOTAL Material	R$ 10,08

Mão-de-Obra (sem Encargos Complementares)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	MONTADOR DE ESCORAMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07140000	R$ 17,93	R$ 1,28
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55700000	R$ 20,38	R$ 11,34
					TOTAL Mão-de-Obra (sem Encargos Complementares)	R$ 12,62

VALOR:	R$ 31,26
VALOR BDI (21,15%):	R$ 6,61
VALOR COM BDI:	R$ 37,87
QUANTIDADE (M2):	334,15

C3029 MURO/ARRIMO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:8) CHAPISCADOS ADOUBADOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,14000000	R$ 65,00	R$ 74,10
					TOTAL Material	R$ 74,10

Mão-de-Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 32,10	R$ 6,42
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ 6,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

OBRA:	[illegible] PEREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1[illegible]/2024 - PIRES FERREIRA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2024.

TOTAL Mão-de-Obra:	R$ [illegible]

Serviços		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3003	ALVENARIA MISTA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM ENGRAU 1:2	SEINFRA	M3	0,30000000	R$ 214,7700	R$ 64,4310
					TOTAL Serviços	R$ 64,4310

VALOR:	R$ 356,67
VALOR BDI (21,15%):	R$ 63,93
VALOR COM BDI:	R$ 398,32
QUANTIDADE (M2):	267,63

C3065 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
42284	FORMA METÁLICA PARA BANQUETA (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 3,3900	R$ 3,3900
					TOTAL Materiais	R$ 3,3900

Mão-de-Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 29,1700	R$ 4,3755
0043	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 17,1400	R$ 4,2850
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ 8,7605

Equipamentos		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0586	CALÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERFICIAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R$ 4,8700	R$ 1,2425
C0588	CONCRETO USINAL, FCK=15MPA COM AGREGADO PRÉQUEIMADO (LIVRE)	SEINFRA	M3	0,05400000	R$ 347,5900	R$ 18,7794
C0577	RESCARIFICAÇÃO CORDA EM BROTAMENTO DE ALVENA	SEINFRA	M3	0,20000000	R$ 4,1900	R$ 0,8380
C0784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	SEINFRA	M3	0,01650000	R$ 45,4200	R$ 0,7491
					TOTAL Serviços	R$ 21,9090

VALOR:	R$ 34,34
VALOR BDI (21,15%):	R$ 5,99
VALOR COM BDI:	R$ 40,33
QUANTIDADE (M):	1.442,35

C3440 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001	MEIO FIO PRÉ MOLDADO COMPRIMENTO 1,00M	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 12,07[illegible]	R$ 12,07[illegible]
					TOTAL Materiais	R$ 12,07[illegible]

Mão-de-Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 29,1700	R$ 4,3755
0043	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 17,1400	R$ 5,1420
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ 9,5175

Equipamentos		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0586	CALÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERFICIAL	SEINFRA	M2	0,30000000	R$ 4,8700	R$ 1,4610
					TOTAL Equipamentos	R$ 1,4610

COMPROVANTE DE PERTENCIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
Fls. 008328
PIRES FERREIRA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

OBRA:	[illegible] PEREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1[illegible]/2024 - PIRES FERREIRA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2024.

TOTAL Serviços:	R$ 2,[illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,15%):	R$ 4,09
VALOR COM BDI:	R$ 23,36
QUANTIDADE (M2):	[illegible]

C3027 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (COMP)	SEOBRAS	H	0,01[illegible]	R$ 20,[illegible]	R$ 2,[illegible]
00125	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEOBRAS	H	0,[illegible]	R$ 4,[illegible]	R$ 0,[illegible]
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R$ [illegible]

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00100	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
00025	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
00013	TIJOLINHO 20 X 10 X 4CM, COLORIDO	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Materiais	R$ [illegible]

Mão-de-Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0045	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
0043	SERVENTE	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,15%):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M2):	2.712,32

C3028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (COMP)	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
00125	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R$ [illegible]

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00100	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
00025	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
00013	TIJOLINHO 20 X 10 X 4CM, COR NATURAL	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Materiais	R$ [illegible]

Mão-de-Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0045	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
0043	SERVENTE	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ [illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

OBRA:	[illegible] PEREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1[illegible]/2024 - PIRES FERREIRA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2024.

TOTAL Mão-de-Obra:	R$ 8,[illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,15%):	R$ 6,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ 49,[illegible]
QUANTIDADE (M2):	1.148,33

C1431 GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00125	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
0750	CARRO DE MÃO (CHP)	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R$ [illegible]

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0234	AZUL	SEINFRA	KG	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
00026	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	2,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
00017	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Materiais	R$ [illegible]

Mão-de-Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 59,82
VALOR BDI (21,15%):	R$ 6,12
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M2):	453,45

C1431 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00032	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ 24,[illegible]	R$ 0,[illegible]
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R$ 0,[illegible]

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00100	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,[illegible]	R$ 65,4535	R$ 2,[illegible]
00361	BRITA	SEINFRA	M3	0,[illegible]	R$ 75,[illegible]	R$ 3,[illegible]
00016	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Materiais	R$ [illegible]

Mão-de-Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
0043	SERVENTE	SEINFRA	H	1,[illegible]	R$ 17,1400	R$ 18,[illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ [illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[illegible] PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2024/CPL/SEINFRA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (ACORDO COM O EDITAL)
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024.

VALOR:	R$ 40,97
VALOR BDI (21,15%):	R$ 8,66
VALOR COM BDI:	R$ 49,63
QUANTIDADE (M2):	449,62

C1830 PISO CIMENTADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 59X59X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87247	PISO FABRICADO PARA ALIMENTAÇÃO, CIMENTO PRE PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 59X59X2,5CM	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 27,62[illegible]	R$ 27,62[illegible]
					TOTAL Material:	R$ 27,62[illegible]

VALOR:	R$ 27,62
VALOR BDI (21,15%):	R$ 5,84
VALOR COM BDI:	R$ 33,47
QUANTIDADE (M2):	179,99

C4824 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83006	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,[illegible]	R$ 96,[illegible]	R$ 0,[illegible]
87447	CIMENTADOS	SEINFRA	KG	4,[illegible]	R$ 1,[illegible]	R$ 7,[illegible]
83830	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,[illegible]	R$ 0,[illegible]	R$ 1,[illegible]
96623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ACIONADO ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,[illegible]	R$ 65,[illegible]	R$ 65,[illegible]
					TOTAL Material:	R$ 99,[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91808	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,[illegible]	R$ 22,[illegible]	R$ 37,[illegible]
91845	SERVENTE	SEINFRA	H	1,[illegible]	R$ 17,[illegible]	R$ 21,[illegible]
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 58,[illegible]

VALOR:	R$ 157,[illegible]
VALOR BDI (21,15%):	R$ 33,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ 190,[illegible]
QUANTIDADE (M2):	221,19

C3924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83100	ARGAMASSA	SEINFRA	M3	0,[illegible]	R$ 89,[illegible]	R$ 0,[illegible]
83830	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,[illegible]	R$ 0,[illegible]	R$ 0,[illegible]
97640	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE 1/2"TUBO INOX FIX METÁ	SEINFRA	M	1,[illegible]	R$ 91,[illegible]	R$ 91,[illegible]
					TOTAL Material:	R$ 91,[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

VALOR:	R$ 91,[illegible]
VALOR BDI (21,15%):	R$ 19,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ 112,[illegible]
QUANTIDADE (M):	2,[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[illegible] PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2024/CPL/SEINFRA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (ACORDO COM O EDITAL)
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024.

87247	PISO FABRICADO PARA ALIMENTAÇÃO, CIMENTO PRE PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 59X59X2,5CM	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 27,62[illegible]	R$ 27,62[illegible]
					TOTAL Material:	R$ 27,62[illegible]

VALOR:	R$ 252,93
VALOR BDI (21,15%):	R$ 53,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ 307,[illegible]
QUANTIDADE (M):	60,58

C1448 GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87378	ARMAÇÃO CIMENTADA	SEINFRA	KG	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ 0,[illegible]
83830	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,[illegible]	R$ 0,[illegible]	R$ 0,[illegible]
92227	TUBO AÇO INOX	SEINFRA	M	1,[illegible]	R$ 85,[illegible]	R$ 85,[illegible]
					TOTAL Material:	R$ 85,[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91820	MONTADOR	SEINFRA	H	1,[illegible]	R$ 29,[illegible]	R$ 29,[illegible]
92801	SOLDADOR	SEINFRA	H	2,[illegible]	R$ 29,[illegible]	R$ 6,[illegible]
91845	SERVENTE	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ 17,[illegible]	R$ 6,[illegible]
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 42,[illegible]

VALOR:	R$ 131,48
VALOR BDI (21,15%):	R$ 27,80
VALOR COM BDI:	R$ 159,28
QUANTIDADE (M):	220,49

C1897 - 3 - CONTAINER PARA GUARDAR (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011[illegible]	CONTAINER, ESTANQUE, ABERTO, DE AÇO, 4,15 X 2,22 M, PARA EMPILHAR, COM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	SINAPI	UN	1,[illegible]	R$ 14,[illegible]	R$ 14,[illegible]
					TOTAL Equipamento:	R$ 14,[illegible]

Transporte		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038[illegible]	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM) AF_07/2020	SINAPI	TKM	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
00038[illegible]	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, EXT. ATÉ 30KM (UNIDADE: TKM) AF_07/2020	SINAPI	TKM	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Transporte:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 13.364,08
VALOR BDI (21,15%):	R$ 2.[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ 16.[illegible]
QUANTIDADE (UN):	2,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nº 008329
PIRES FERREIRA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[illegible] PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2024/CPL/SEINFRA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (ACORDO COM O EDITAL)
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024.

VALOR COM BDI:	R$ 104,21
QUANTIDADE (M2):	19,14

C4926 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94472	BATENTE DE MADEIRA [illegible]	SEINFRA	CJ	2,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
94421	FECHADURA DE SOBREPOR, 1" 75 cm	SEINFRA	CJ	1,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
94422	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Material:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 732,62
VALOR BDI (21,15%):	R$ 107,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	4,00

C1213 KIT CD. PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO batente, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100[illegible]	ALIZAR DE MADEIRA PARA PORTA NUAD COM PREGOS, FINIÇÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,[illegible]	R$ 6,[illegible]	R$ [illegible]
94[illegible]	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
94[illegible]	FECHADURA DE EMBUTIR, COM GOLA(90), INTERNA, TIPO PTR, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO ESCOVAÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
94[illegible]	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3,5CM, 90X210CM, DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Material:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 826,[illegible]
VALOR BDI (21,15%):	R$ 173,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[illegible] PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2024/CPL/SEINFRA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (ACORDO COM O EDITAL)
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024.

C2921 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-IV/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83528	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SINAPI	KG	6,[illegible]	R$ 1,[illegible]	R$ 11,[illegible]
94[illegible]	CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA, PEI-IV/PEI-4, ORDINÁRIA, 5 A 7 UNIDADES/M², ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-IV/PEI-4	SEINFRA	M2	1,[illegible]	R$ 29,[illegible]	R$ 30,[illegible]
					TOTAL Material:	R$ [illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91808	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ 22,[illegible]	R$ 15,[illegible]
91845	SERVENTE	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ 17,[illegible]	R$ 10,[illegible]
					TOTAL Mão de Obra:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 73,13
VALOR BDI (21,15%):	R$ 15,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ 88,[illegible]
QUANTIDADE (M2):	1,[illegible]

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87[illegible]	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,[illegible]	R$ 0,[illegible]	R$ 0,[illegible]
					TOTAL Material:	R$ 0,[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91808	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ 22,[illegible]	R$ 4,[illegible]
91845	SERVENTE	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ 17,[illegible]	R$ 3,[illegible]
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 7,[illegible]

VALOR:	R$ 8,[illegible]
VALOR BDI (21,15%):	R$ 1,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ 10,[illegible]
EQUIPAMENTO (M2):	0,[illegible]

C4504 PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94[illegible]	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,[illegible]	R$ 85,[illegible]	R$ 85,[illegible]
					TOTAL Material:	R$ 85,[illegible]

VALOR:	R$ 85,[illegible]
VALOR BDI (21,15%):	R$ [illegible]

92[illegible]	PROFESSIONAL	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ 33,[illegible]	R$ 17,[illegible]
91[illegible]	SERVENTE	SEINFRA	H	0,[illegible]	R$ 17,[illegible]	R$ 8,[illegible]
					TOTAL Mão de Obra:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 252,93
VALOR BDI (21,15%):	R$ 53,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ 307,[illegible]
QUANTIDADE (M):	60,58

C1897 - 3 - CONTAINER PARA GUARDAR (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011[illegible]	CONTAINER, ESTANQUE, ABERTO, DE AÇO, 4,15 X 2,22 M, PARA EMPILHAR, COM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	SINAPI	UN	1,[illegible]	R$ 14,[illegible]	R$ 14,[illegible]
					TOTAL Equipamento:	R$ 14,[illegible]

Transporte		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038[illegible]	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM) AF_07/2020	SINAPI	TKM	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
00038[illegible]	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, EXT. ATÉ 30KM (UNIDADE: TKM) AF_07/2020	SINAPI	TKM	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Transporte:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 13.364,08
VALOR BDI (21,15%):	R$ 2.[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ 16.[illegible]
QUANTIDADE (UN):	2,00

C4926 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94472	BATENTE DE MADEIRA [illegible]	SEINFRA	CJ	2,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
94421	FECHADURA DE SOBREPOR, 1" 75 cm	SEINFRA	CJ	1,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
94422	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Material:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 732,62
VALOR BDI (21,15%):	R$ 107,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	4,00

C1213 KIT CD. PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO batente, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100[illegible]	ALIZAR DE MADEIRA PARA PORTA NUAD COM PREGOS, FINIÇÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,[illegible]	R$ 6,[illegible]	R$ [illegible]
94[illegible]	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
94[illegible]	FECHADURA DE EMBUTIR, COM GOLA(90), INTERNA, TIPO PTR, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO ESCOVAÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
94[illegible]	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3,5CM, 90X210CM, DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Material:	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 826,[illegible]
VALOR BDI (21,15%):	R$ 173,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	1,00

C1266 PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83[illegible]	ARGAMASSA	SEINFRA	M3	0,[illegible]	R$ 96,[illegible]	R$ 0,[illegible]
87[illegible]	TIJOLO REFRATÁRIO	SINAPI	KG	0,[illegible]	R$ 1,[illegible]	R$ 1,[illegible]
83830	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,[illegible]	R$ 0,[illegible]	R$ 2,[illegible]
91[illegible]	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	SEINFRA	M2	1,[illegible]	R$ 278,[illegible]	R$ 278,[illegible]
					TOTAL Material:	R$ [illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[illegible]
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MUNICIPIO:	[illegible]
ELABORADO POR:	[illegible]
DATA BASE:	DE ACORDO COM O SINAPI
DATA ELABORAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	[illegible]	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	[illegible]

VALOR	R$ 209,39
VALOR BDI (31,16%)	R$ 65,25
VALOR COM BDI	R$ 262,24
QUANTIDADE (M2)	0,16

C4879 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (MÓD.)	SEINFRA	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Material	[illegible]

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	PEDREIRO	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SERVENTE	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	[illegible]

Equipamento		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE (MÓDULO 1,5	SEINFRA	MÊS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Equipamento	[illegible]

VALOR	R$ 424,81
VALOR BDI (31,16%)	R$ 132,33
VALOR COM BDI	R$ 514,58
QUANTIDADE (M2)	1,44

C3879 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	VIDRO COMUM 4mm (MÓDULO 1,5 X 1,5 M)	SEINFRA	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Material	[illegible]

VALOR	R$ 136,05
VALOR BDI (31,16%)	R$ 42,39
VALOR COM BDI	R$ 178,44
QUANTIDADE (M2)	1,44

C3911 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	TINTA PARA ALUMÍNIO	SEINFRA	LTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	THINER PARA ALUMÍNIO	SEINFRA	L	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[illegible]
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MUNICIPIO:	[illegible]
ELABORADO POR:	[illegible]
DATA BASE:	DE ACORDO COM O SINAPI
DATA ELABORAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024

[illegible]	PASSADEIRA	SEINFRA	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Material	[illegible]

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PINTOR	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	[illegible]

VALOR	R$ 12,49
VALOR BDI (31,16%)	R$ 3,91
VALOR COM BDI	R$ 16,40
QUANTIDADE (M2)	212,05

C1295 ERASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	LIXA PARA MADEIRA (MÓDULO)	SEINFRA	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BALDE DURANTE A FASE DE OBRA	SEINFRA	MÊS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Material	[illegible]

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PINTOR	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	[illegible]

VALOR	R$ 10,80
VALOR BDI (31,16%)	R$ 3,37
VALOR COM BDI	R$ 14,17
QUANTIDADE (M2)	17,22

C1298 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	[illegible]	R$ 26,30[illegible]	R$ 3,7354
[illegible]	ALVADO BRANCO AÉREO (MÓDULO 1,5 X 1,5 M) MADEIRAS	SEINFRA	L	[illegible]	R$ 12,4800	R$ 1,9228
[illegible]	LIXA PARA MADEIRA (MÓDULO)	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ 0,5[illegible]	R$ 0,[illegible]
					TOTAL Material	R$ [illegible]

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	[illegible]	R$ 18,[illegible]	R$ 3,[illegible]
[illegible]	PINTOR	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	[illegible]

VALOR	R$ 22,[illegible]
VALOR BDI (31,16%)	R$ 6,[illegible]
VALOR COM BDI	R$ 29,34
QUANTIDADE (M2)	17,22

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 008330
PIRES FERREIRA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[illegible]
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MUNICIPIO:	[illegible]
ELABORADO POR:	[illegible]
DATA BASE:	DE ACORDO COM O SINAPI
DATA ELABORAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024

QUANTIDADE (M2)	17,22

C1363 ESTRUTURA METÁLICA TREILIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	CONTRAVENTAMENTO METÁLICO PARA MARQUISES	SEINFRA	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Material	[illegible]

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	MONTADOR	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SERVENTE	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	[illegible]

VALOR	R$ 218,53
VALOR BDI (31,16%)	R$ 68,09
VALOR COM BDI	R$ 286,62
QUANTIDADE (M2)	16,78

C0402 - 2. REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) COM ESPESSURA DE 3MM (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	Painel de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	SEINFRA - NOVO	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONTRAVENTAMENTO EM TUBOS DE AÇO	SEINFRA	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Material	[illegible]

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	MONTADOR	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SERVENTE	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	[illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (31,16%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M2)	20,83

C2048 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	BOLSÃO CROMADO	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	KIT ALÇA DE VENTILAÇÃO	SEINFRA	KIT	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ENGATE FLEXÍVEL CROMADO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA LAVATORIO	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	PORTA FECHAL ABERTURA E MOLDURA DE MADEIRA	SEINFRA	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TAMPA EM PLÁSTICO PARA BACIA	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Material	[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[illegible]
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MUNICIPIO:	[illegible]
ELABORADO POR:	[illegible]
DATA BASE:	DE ACORDO COM O SINAPI
DATA ELABORAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ENCANADOR	SEINFRA	H	[illegible]	R$ 22,[illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	[illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (31,16%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN)	2,00

C1999 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO COM CUBA ORGÂNICA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	PARAFUSO DE FIXAÇÃO (MÓD)	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	SIFÃO PVC 1 1/2" FLEXÍVEL (MÓD)	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	TORNEIRA DE PLÁSTICO COM BICA DE 1/2" ENGROSSADA CROMADA	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Material	R$ [illegible]

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ENCANADOR	SEINFRA	H	[illegible]	R$ 22,[illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ [illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (31,16%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN)	3,00

C1998 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PVC'S (M)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX C/ PVC'S	SEINFRA	M	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Material	[illegible]

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PEDREIRO	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	SERVENTE	SEINFRA	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL Mão-de-Obra	[illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (31,16%)	R$ [illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA 16/01/2024

OBRA/SERVIÇO	REVITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇOS Nº TP/002/2023-SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA	DE ACORDO COM O EDITAL.
DATA LICITAÇÃO	15 DE JANEIRO DE 2024

VALOR COM BDI:	R$ 272,97
QUANTIDADE (M):	2,00

C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0100	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,0200000000	R$ 75,00000	R$ 1,50000
I0200	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES), E=3cm	SEINFRA	M2	1,0000000000	R$ 476,0000	R$ 476,0000
I0800	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,0000000000	R$ 0,58750	R$ 1,17500
					TOTAL Materiais:	R$ 478,67500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	MARMOREIRO	SEINFRA	H	1,0000000000	R$ 35,71000	R$ 37,50000
I0107	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,0000000000	R$ 17,1400	R$ 34,28000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 60,0540

VALOR:	R$ 489,93
VALOR BDI (31,15%):	R$ 152,63
VALOR COM BDI:	R$ 682,18
QUANTIDADE (M2):	11,74

C2442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0185	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L (CIMA)	SEINFRA	UN	1,0000000	R$ 429,67375	R$ 429,67375
					TOTAL Materiais:	R$ 429,67375

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	MARMOREIRO	SEINFRA	H	0,7000000	R$ 17,14000	R$ 11,99800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,9980

VALOR:	R$ 441,67
VALOR BDI (31,15%):	R$ 137,56
VALOR COM BDI:	R$ 579,23
QUANTIDADE (UN):	2,00

C2445 INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO PB02 (CASO B (UN)

Equipamento Com Horas		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E0180	VIBRADOR DE IMERSÃO (CHAPA)	SEINFRA	H	0,5000000	R$ 31,00000	R$ 15,50000
					TOTAL Equipamento Com Horas:	R$ 15,5000

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0017	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR PREG. 25x20"	SEINFRA	UN	2,0000000	R$ 0,69000	R$ 1,38000
I0201	ADESIVO 850ML	SEINFRA	UN	0,0500000	R$ 14,0300	R$ 0,70150
I0128	AREIA LAVADA	SEINFRA	M3	0,0500000	R$ 75,0000	R$ 3,75000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA 16/01/2024

OBRA/SERVIÇO	REVITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇOS Nº TP/002/2023-SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA	DE ACORDO COM O EDITAL.
DATA LICITAÇÃO	15 DE JANEIRO DE 2024

I0240	BRITA	SEINFRA	M3	0,5400000000	R$ 75,70000	R$ 40,78000
I0800	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,0000000000	R$ 0,58750	R$ 1,76250
I0104	FITA VEDA ROSCA 25M x 1/2"	SEINFRA	UN	0,1000000000	R$ 0,7000	R$ 0,07000
I0363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	SEINFRA	UN	3,0000000000	R$ 1,19750	R$ 3,59250
I0369	LUVA DE REDUÇÃO PVC 25X20	SEINFRA	UN	0,5000000000	R$ 0,62000	R$ 0,31000
I0500	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,0000000000	R$ 3,9475	R$ 3,94750
					TOTAL Materiais:	R$ 18,3100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0100	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,7000000000	R$ 22,72000	R$ 15,90400
I0543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,7000000000	R$ 17,14000	R$ 11,99800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 27,9020

Serviços		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0209	CAIXÃO EM TIJOLOS COMUNS EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,2000000000	R$ 7,44000	R$ 1,48800
					TOTAL Serviços:	R$ 1,4880

VALOR:	R$ 47,69
VALOR BDI (31,15%):	R$ 14,86
VALOR COM BDI:	R$ 62,55
QUANTIDADE (UN):	2,00

C2167 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0130	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,0900000000	R$ 0,27000	R$ 0,02430
I0798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,0000000000	R$ 22,9890	R$ 22,98900
					TOTAL Materiais:	R$ 23,0133

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,5400000000	R$ 18,5300	R$ 10,00620
I0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,5400000000	R$ 22,7200	R$ 12,26880
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 22,2750

VALOR:	R$ 45,31
VALOR BDI (31,15%):	R$ 14,12
VALOR COM BDI:	R$ 59,43
QUANTIDADE (UN):	3,00

C0070 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20mm (3/4") (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0011	ADAPTADOR PVC SOLD. [illegible] P/CX. D'AGUA 20MM	SEINFRA	UN	1,0000000	R$ 0,9338	R$ 0,9338
[illegible]	[illegible] PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,0030000	R$ 44,4000	R$ 0,1332
[illegible]	[illegible]	SEINFRA	L	0,0020000	R$ 0,37677	R$ 0,00075
[illegible]	[illegible]	SEINFRA	L	0,0020000	R$ 38,0121	R$ 0,1044
					TOTAL Materiais:	R$ 1,2121

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
Fls. 008331
PIRES FERREIRA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA 16/01/2024

OBRA/SERVIÇO	REVITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇOS Nº TP/002/2023-SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA	DE ACORDO COM O EDITAL.
DATA LICITAÇÃO	15 DE JANEIRO DE 2024

TOTAL Materiais:	R$ 10,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,2000000	R$ 18,5300	R$ 3,70600
I0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,2000000	R$ 22,7200	R$ 4,54400
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,2500

VALOR:	R$ 18,72
VALOR BDI (31,15%):	R$ 5,83
VALOR COM BDI:	R$ 24,55
QUANTIDADE (UN):	6,00

C3553 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,0000000	R$ 1,1300	R$ 1,13000
I0106	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,0020000	R$ 44,4000	R$ 0,10080
I0130	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,0900000	R$ 0,2767	R$ 0,02490
					TOTAL Materiais:	R$ 1,2557

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,1000000	R$ 18,5300	R$ 1,85300
I0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,1000000	R$ 22,7200	R$ 2,27200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,1250

VALOR:	R$ 5,38
VALOR BDI (31,15%):	R$ 1,68
VALOR COM BDI:	R$ 7,06
QUANTIDADE (UN):	11,00

C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0106	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,0020000	R$ 44,4000	R$ 0,10080
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,0010000	R$ 38,0121	R$ 0,03801
I0500	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,0000000	R$ 2,9475	R$ 2,94750
					TOTAL Materiais:	R$ 3,0863

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,1000000	R$ 18,5300	R$ 1,85300
I0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,1000000	R$ 22,7200	R$ 2,27200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,1250

VALOR:	R$ 7,21
VALOR BDI (31,15%):	R$ 1,88
VALOR COM BDI:	R$ 9,09
QUANTIDADE (M):	40,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA 16/01/2024

OBRA/SERVIÇO	REVITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇOS Nº TP/002/2023-SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA	DE ACORDO COM O EDITAL.
DATA LICITAÇÃO	15 DE JANEIRO DE 2024

C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0106	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,0020000	R$ 44,4000	R$ 0,10080
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,0010000	R$ 38,0121	R$ 0,03801
I0501	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,0000000	R$ 5,6800	R$ 5,68000
					TOTAL Materiais:	R$ 5,7188

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,1000000	R$ 18,5300	R$ 1,85300
I0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,1000000	R$ 22,7200	R$ 2,27200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,1250

VALOR:	R$ 9,84
VALOR BDI (31,15%):	R$ 2,99
VALOR COM BDI:	R$ 12,83
QUANTIDADE (UN):	11,00

C0497 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0011	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL DE 1"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,0000000	R$ 0,4400	R$ 0,44000
I0130	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,0900000	R$ 0,2767	R$ 0,02490
					TOTAL Materiais:	R$ 0,4649

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,0900000	R$ 18,5300	R$ 1,67700
I0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,0900000	R$ 22,7200	R$ 2,04480
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,7218

VALOR:	R$ 0,80
VALOR BDI (31,15%):	R$ 1,44
VALOR COM BDI:	R$ 2,24
QUANTIDADE (UN):	1,00

C1880 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.ROSCA. D=25mm X1/2" (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0106	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,0020000	R$ 44,4000	R$ 0,1112
I0130	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,0900000	R$ 0,2767	R$ 0,02490
I1808	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COMERCIAL DE 25X15	SEINFRA	UN	1,0000000	R$ 1,2767	R$ 1,2767

Virgilio & Jucyra
Assessoria e Serviços

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: [illegible]

OBRA:	[illegible]
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
LOCALIZAÇÃO:	[illegible]
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	[illegible]
CALCULO DA PROPOSTA:	[illegible]
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024

[illegible]	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MATERIAL	R$ [illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ENCANADOR	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MÃO-DE-OBRA	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 10,39
VALOR BDI (31,16%):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	2,00

C0853 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MATERIAL	R$ [illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ENCANADOR	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MÃO-DE-OBRA	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (31,16%):	R$ 1,77
VALOR COM BDI:	R$ 10,15
QUANTIDADE (UN):	22,00

C1729 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MATERIAL	R$ [illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ENCANADOR	SEINFRA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MÃO-DE-OBRA	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (31,16%):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 008332
PIRES FERREIRA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 16/12/2024

OBRA/OS:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1000/2024 SEINFRA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	90º ACORDO COM O EDITAL.
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024

11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 38,5121	R$ 1,1554
					TOTAL Material	R$ 1,1554

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 16,5300	R$ 3,3060
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 22,7200	R$ 4,5440
					TOTAL Mão de Obra	R$ 7,8500

VALOR:	R$ 10,39
VALOR BDI (21,15%):	R$ 2,20
VALOR COM BDI:	R$ 12,59
QUANTIDADE (UN):	2,00

C0953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10029	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R$ 44,4000	R$ 0,2664
11994	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 5,6000	R$ 5,6000
11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,02000000	R$ 38,5121	R$ 0,7704
					TOTAL Material	R$ 6,6368

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 16,5300	R$ 2,4795
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 22,7200	R$ 4,0896
					TOTAL Mão de Obra	R$ 6,5691

VALOR:	R$ 13,20
VALOR BDI (21,15%):	R$ 2,79
VALOR COM BDI:	R$ 15,99
QUANTIDADE (UN):	22,00

C1729 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10029	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R$ 44,4000	R$ 0,2664
11911	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,8000	R$ 0,8000
11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,02000000	R$ 38,5121	R$ 0,7704
					TOTAL Material	R$ 1,8368

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 16,5300	R$ 2,4795
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 22,7200	R$ 4,0896
					TOTAL Mão de Obra	R$ 6,5691

VALOR:	R$ 8,27
VALOR BDI (21,15%):	R$ 1,75
VALOR COM BDI:	R$ 9,98

Página 36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 16/12/2024

OBRA/OS:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1000/2024 SEINFRA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	90º ACORDO COM O EDITAL.
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024

QUANTIDADE (UN): 2,00

C1730 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10029	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R$ 44,4000	R$ 0,2664
11912	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,5000	R$ 1,5000
11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 38,5121	R$ 1,1554
					TOTAL Material	R$ 2,9218

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 16,5300	R$ 1,3224
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08000000	R$ 22,7200	R$ 1,8176
					TOTAL Mão de Obra	R$ 3,1400

VALOR:	R$ 6,06
VALOR BDI (21,15%):	R$ 1,28
VALOR COM BDI:	R$ 7,34
QUANTIDADE (UN):	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
008333
PMPF/ SEINFRA-CE

C0954 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10029	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R$ 44,4000	R$ 0,2664
11995	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,7000	R$ 1,7000
11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 38,5121	R$ 1,1554
					TOTAL Material	R$ 3,1218

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R$ 16,5300	R$ 3,1428
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R$ 22,7200	R$ 4,3168
					TOTAL Mão de Obra	R$ 7,4596

VALOR:	R$ 9,93
VALOR BDI (21,15%):	R$ 2,54
VALOR COM BDI:	R$ 12,47
QUANTIDADE (UN):	7,00

C2361 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10029	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R$ 44,4000	R$ 0,2664
11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 38,5121	R$ 1,1554
11975	TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,8000	R$ 0,8000
					TOTAL Material	R$ 2,2218

Página 37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 16/12/2024

OBRA/OS:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1000/2024 SEINFRA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	90º ACORDO COM O EDITAL.
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 16,5300	R$ 2,4795
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 22,7200	R$ 4,0896
					TOTAL Mão de Obra	R$ 6,5691

VALOR:	R$ 8,38
VALOR BDI (21,15%):	R$ 1,89
VALOR COM BDI:	R$ 10,27
QUANTIDADE (UN):	4,00

C2362 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10029	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R$ 44,4000	R$ 0,2664
11190	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,07000000	R$ 0,2757	R$ 0,0193
11205	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AZUL DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 4,5833	R$ 4,5833
11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 38,5121	R$ 1,1554
					TOTAL Material	R$ 6,0244

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R$ 16,5300	R$ 3,2094
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R$ 22,7200	R$ 4,3168
					TOTAL Mão de Obra	R$ 7,5262

VALOR:	R$ 13,55
VALOR BDI (21,15%):	R$ 2,87
VALOR COM BDI:	R$ 16,42
QUANTIDADE (UN):	5,00

C2342 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD.(BOBCA. D=32mmX32mmX1/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10029	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R$ 44,4000	R$ 0,2664
11190	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,07000000	R$ 0,2757	R$ 0,0193
11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 38,5121	R$ 1,1554
11944	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL BOBCA DE 32 x 32mm x 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 6,0000	R$ 6,0000
					TOTAL Material	R$ 7,4411

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 16,5300	R$ 3,3060
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 22,7200	R$ 4,5440
					TOTAL Mão de Obra	R$ 7,8500

VALOR:	R$ 15,36
VALOR BDI (21,15%):	R$ 3,25
VALOR COM BDI:	R$ 18,61

Página 38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 16/12/2024

OBRA/OS:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1000/2024 SEINFRA.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	90º ACORDO COM O EDITAL.
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2024

QUANTIDADE (UN): 3,00

C1185 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10029	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R$ 44,4000	R$ 0,2664
11201	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 3,1110	R$ 3,1110
11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 38,5121	R$ 1,1554
					TOTAL Material	R$ 4,5328

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 16,5300	R$ 2,4795
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 22,7200	R$ 4,0896
					TOTAL Mão de Obra	R$ 6,5691

VALOR:	R$ 11,10
VALOR BDI (21,15%):	R$ 2,37
VALOR COM BDI:	R$ 13,48
QUANTIDADE (UN):	1,00

C1828 JOELHO 90 PVC SOLD.BOBCA. D= 25mmX3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10029	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R$ 44,4000	R$ 0,2664
11190	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,08000000	R$ 0,2757	R$ 0,0220
11916	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL COM BOBCA DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,5385	R$ 2,5385
11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 38,5121	R$ 1,1554
					TOTAL Material	R$ 3,9823

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 16,5300	R$ 2,4795
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 22,7200	R$ 4,0896
					TOTAL Mão de Obra	R$ 6,5691

VALOR:	R$ 11,20
VALOR BDI (21,15%):	R$ 2,39
VALOR COM BDI:	R$ 13,59
QUANTIDADE (UN):	1,00

9557 * REGISTRO DE GAVETA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000149	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01000000	R$ 17,98	R$ 0,18
00000152	REGISTRO DE GAVETA, PVC, COM VOLANTE, VÁLVULA ROSCÁVEL, DN 3/4", (DN 20MM) (REMOVIDO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 28,61	R$ 28,61
					TOTAL Material	R$ 28,79

Página 40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2024 (SEINFRA)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA LIMITE:	15 DE JANEIRO DE 2024

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1100000000	R$ 14,59	R$ 1,60
00267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1100000000	R$ 20,21	R$ 2,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 3,82

VALOR:	R$ 32,79
VALOR BDI (21,15%):	R$ 6,93
VALOR COM BDI:	R$ 39,72
QUANTIDADE (UN):	1,00

103042 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,1100000000	R$ 17,06	R$ 1,88
00000031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 50A	SINAPI	UN	1,0000000000	R$ 27,88	R$ 27,88
					TOTAL Materiais	R$ 29,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1100000000	R$ 14,59	R$ 1,60
00267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1100000000	R$ 20,21	R$ 2,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 3,82

VALOR:	R$ 33,58
VALOR BDI (21,15%):	R$ 6,98
VALOR COM BDI:	R$ 40,56
QUANTIDADE (UN):	1,00

C2168 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01150	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,0000000000	R$ 0,21457	R$ 0,21457
01799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,0000000000	R$ 35,8300	R$ 35,8300
					TOTAL Materiais	R$ 36,0457

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,8400000000	R$ 18,8300	R$ 15,8172
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,5400000000	R$ 22,7800	R$ 12,3012
					TOTAL Mão de Obra	R$ 28,1184

VALOR:	R$ 64,17
VALOR BDI (21,15%):	R$ 12,37
VALOR COM BDI:	R$ 76,54
QUANTIDADE (UN):	4,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2024 (SEINFRA)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA LIMITE:	15 DE JANEIRO DE 2024

C2168 REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA CROMADA D= 25mm (3/4") (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01150	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,3400000000	R$ 0,21457	R$ 0,0729
01800	REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,0000000000	R$ 64,1597	R$ 64,1597
					TOTAL Materiais	R$ 64,2326

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,8400000000	R$ 18,8300	R$ 15,8172
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,6400000000	R$ 22,7800	R$ 14,5792
					TOTAL Mão de Obra	R$ 30,3964

VALOR:	R$ 94,63
VALOR BDI (21,15%):	R$ 17,98
VALOR COM BDI:	R$ 112,61
QUANTIDADE (UN):	1,00

C2654 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32MM (1")	SEINFRA	UN	1,0000000000	R$ 1,4374	R$ 1,4374
00035	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,0040000000	R$ 18,4000	R$ 0,0736
01150	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,3000000000	R$ 0,2757	R$ 0,0827
					TOTAL Materiais	R$ 1,5937

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,3000000000	R$ 18,8300	R$ 5,6707
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,1000000000	R$ 22,7800	R$ 2,2780
					TOTAL Mão de Obra	R$ 7,9487

VALOR:	R$ 9,54
VALOR BDI (21,15%):	R$ 1,92
VALOR COM BDI:	R$ 11,46
QUANTIDADE (UN):	9,00

C0001 CAIXA DE ALVENARIA/SABESP 1,0M ALVENARIA (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00160	AÇO CA60	SEINFRA	KG	1,2800000000	R$ 8,1517	R$ 10,4338
00102	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA)	SEINFRA	M3	0,0700000000	R$ 0,9364	R$ 0,0655
00104	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,2100000000	R$ 86,9125	R$ 18,2516
00041	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,6000000000	R$ 1,0830	R$ 6,0648
00026	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (50KG)	SEINFRA	KG	5,6000000000	R$ 0,9500	R$ 5,3200
00020	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	28,0000000000	R$ 0,5710	R$ 15,9880
00023	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,3400000000	R$ 22,7800	R$ 7,7452
					TOTAL Materiais	R$ 63,8689

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,2000000000	R$ 18,8300	R$ 3,7660
00042	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,2000000000	R$ 22,7800	R$ 4,5560
00023	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,3000000000	R$ 22,7800	R$ 6,8340
00043	SERVENTE	SEINFRA	H	0,8000000000	R$ 17,7400	R$ 14,1920
					TOTAL Mão de Obra	R$ 29,3480

VALOR:	R$ 93,21
VALOR BDI (21,15%):	R$ 19,71
VALOR COM BDI:	R$ 112,92
QUANTIDADE (UN):	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2024 (SEINFRA)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA LIMITE:	15 DE JANEIRO DE 2024

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	168,0000000000	R$ 0,5710	R$ 95,9280
00235	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	3,0000000000	R$ 2,1495	R$ 6,4485
					TOTAL Materiais	R$ 102,3765

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,2000000000	R$ 18,8300	R$ 3,7660
00042	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,2000000000	R$ 22,7800	R$ 4,5560
00023	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,3000000000	R$ 22,7800	R$ 6,8340
00043	SERVENTE	SEINFRA	H	0,8000000000	R$ 17,7400	R$ 14,1920
					TOTAL Mão de Obra	R$ 29,3480

VALOR:	R$ 131,72
VALOR BDI (21,15%):	R$ 27,85
VALOR COM BDI:	R$ 159,57
QUANTIDADE (UN):	2,00

C0004 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M3)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00104	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,3940000000	R$ 86,6535	R$ 34,1519
00041	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,3700000000	R$ 1,0830	R$ 11,2301
00026	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,9600000000	R$ 0,5500	R$ 9,8780
00020	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	150,0000000000	R$ 0,5710	R$ 85,6500
					TOTAL Materiais	R$ 140,9099

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00023	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,3000000000	R$ 22,7800	R$ 75,1740
00043	SERVENTE	SEINFRA	H	4,0000000000	R$ 17,7400	R$ 70,9600
					TOTAL Mão de Obra	R$ 146,1340

VALOR:	R$ 287,04
VALOR BDI (21,15%):	R$ 60,69
VALOR COM BDI:	R$ 347,73
QUANTIDADE (UN):	2,00

C0023 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00406	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,0000000000	R$ 10,6804	R$ 10,6804
					TOTAL Materiais	R$ 10,6804

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,5000000000	R$ 18,8300	R$ 9,4150
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,5000000000	R$ 22,7800	R$ 11,3900
					TOTAL Mão de Obra	R$ 20,8050

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2024 (SEINFRA)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA LIMITE:	15 DE JANEIRO DE 2024

VALOR:	R$ 33,35
VALOR BDI (21,15%):	R$ 7,05
VALOR COM BDI:	R$ 40,40
QUANTIDADE (UN):	0,50

C2585 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,0250000000	R$ 44,4000	R$ 1,1100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,0400000000	R$ 28,2121	R$ 1,1284
02101	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (JUNTA SOLD)	SEINFRA	M	1,0000000000	R$ 10,6700	R$ 10,6700
					TOTAL Materiais	R$ 12,9084

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,3000000000	R$ 18,8300	R$ 5,6490
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,5000000000	R$ 22,7800	R$ 11,3900
					TOTAL Mão de Obra	R$ 17,0390

VALOR:	R$ 34,97
VALOR BDI (21,15%):	R$ 7,39
VALOR COM BDI:	R$ 42,36
QUANTIDADE (M):	20,00

C2586 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,0250000000	R$ 44,4000	R$ 1,1100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,0110000000	R$ 38,5121	R$ 0,4236
02100	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (JUNTA SOLD)	SEINFRA	M	1,0000000000	R$ 6,8400	R$ 6,8400
					TOTAL Materiais	R$ 8,3736

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,3000000000	R$ 18,8300	R$ 5,6490
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,3000000000	R$ 22,7800	R$ 6,8340
					TOTAL Mão de Obra	R$ 12,4830

VALOR:	R$ 19,19
VALOR BDI (21,15%):	R$ 4,06
VALOR COM BDI:	R$ 23,25
QUANTIDADE (M):	8,10

C2588 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,0250000000	R$ 44,4000	R$ 1,1100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,0070000000	R$ 38,5121	R$ 0,2696

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO
008334

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA 13/01/2024

SERVIÇO:	REFORMA E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023/CPL/PMPF.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.
DATA LICITAÇÃO:	16 DE JANEIRO DE 2024.

C1104	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (UNE 6088)	SEINFRA	M	1,21000000	R$ 3,5404	R$ 3,69[illegible]
					TOTAL Material:	R$ 4,7[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 19,[illegible]	R$ 4,8[illegible]
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 22,7200	R$ 5,4528
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,[illegible]

VALOR:	R$ 14,32
VALOR BDI (21,15%):	R$ 3,03
VALOR COM BDI:	R$ 17,35
QUANTIDADE (M):	4,07

C1341 JOELHO 90 CURVA PVC RIGID. D=1 1/4" (40mm) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11182	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 0,2367	R$ 0,2840
11205	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 10,8317	R$ 10,8317
					TOTAL Material:	R$ 11,[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 19,[illegible]	R$ 4,[illegible]
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R$ 22,7200	R$ 5,4528
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,[illegible]

VALOR:	R$ 25,19
VALOR BDI (21,15%):	R$ 5,33
VALOR COM BDI:	R$ 30,51
QUANTIDADE (UN):	1,00

C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 44,4000	R$ 0,8880
00240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,7581	R$ 0,7581
11869	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 38,8121	R$ 1,5525
					TOTAL Material:	R$ 1,[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 19,[illegible]	R$ 3,9[illegible]
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 22,7200	R$ 4,5440
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,[illegible]

VALOR:	R$ 10,97
VALOR BDI (21,15%):	R$ 2,32
VALOR COM BDI:	R$ 13,29
QUANTIDADE (UN):	1,00

Página 42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA 13/01/2024

SERVIÇO:	REFORMA E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023/CPL/PMPF.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.
DATA LICITAÇÃO:	16 DE JANEIRO DE 2024.

C2337 TE PVC BRANCO REDUÇÃO ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R$ 44,4000	R$ 1,1[illegible]
11869	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 38,8121	R$ 1,5525
00208	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 11,1049	R$ 11,1049
					TOTAL Material:	R$ 13,[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R$ 19,2000	R$ 9,2[illegible]
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R$ 22,7200	R$ 10,9[illegible]
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 19,[illegible]

VALOR:	R$ 35,22
VALOR BDI (21,15%):	R$ 7,58
VALOR COM BDI:	R$ 42,80
QUANTIDADE (UN):	2,00

C1551 JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R$ 44,4000	R$ 0,4440
11251	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,1685	R$ 1,1685
11869	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 38,8121	R$ 1,5525
					TOTAL Material:	R$ 3,[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 19,2000	R$ 3,8[illegible]
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 22,7200	R$ 4,5440
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,[illegible]

VALOR:	R$ 12,87
VALOR BDI (21,15%):	R$ 2,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ 15,92
QUANTIDADE (UN):	5,00

C1548 JOELHO PVC BRANCO ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R$ 44,4000	R$ 2,2200
11262	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,9145	R$ 0,9145
					TOTAL Material:	R$ 3,[illegible]

Página 43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA 13/01/2024

SERVIÇO:	REFORMA E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023/CPL/PMPF.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.
DATA LICITAÇÃO:	16 DE JANEIRO DE 2024.

11869	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R$ 38,8121	R$ 3,0[illegible]
					TOTAL Material:	R$ 11,[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R$ 19,2000	R$ 9,2[illegible]
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R$ 22,7200	R$ 10,9[illegible]
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,[illegible]

VALOR:	R$ 35,98
VALOR BDI (21,15%):	R$ 8,34
VALOR COM BDI:	R$ 44,32
QUANTIDADE (UN):	4,00

C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,03000000	R$ 44,4000	R$ 1,3320
00250	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 0,2980	R$ 0,2980
11869	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 38,8121	R$ 1,5525
					TOTAL Material:	R$ 3,[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 19,2000	R$ 4,8000
00320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 22,7200	R$ 5,6800
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 10,[illegible]

VALOR:	R$ 17,[illegible]
VALOR BDI (21,15%):	R$ 3,77
VALOR COM BDI:	R$ 21,67
QUANTIDADE (UN):	1,00

C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00280	BRITA	SEINFRA	M3	1,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
00708	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R$ 10,7199	R$ [illegible]
00468	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DE 100 (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 10,[illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL Material:	R$ [illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00340	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R$ 17,[illegible]	R$ 1[illegible]
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1[illegible]

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0075	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (19x9x19cm) CONFIRMADA, MISTA DE CAL HIDRATADA (MPa=2,0) (R$ [illegible])	SEINFRA	M2	12,00000000	R$ 43,[illegible]	R$ 5[illegible]

Página 44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA 13/01/2024

SERVIÇO:	REFORMA E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023/CPL/PMPF.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.
DATA LICITAÇÃO:	16 DE JANEIRO DE 2024.

C0014	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (19x9x19)cm CONFIRMADA, MISTA DE CAL HIDRATADA (MPa=2,0) (R$ [illegible])	SEINFRA	M2	12,00000000	R$ 119,[illegible]	R$ 1.428,2104
C0016	ARMADURA CA-50A MISTA (D=6,3 A 12,5)mm	SEINFRA	KG	41,[illegible]	R$ 1,[illegible]	R$ [illegible]
C0038	CONCRETO FCK=[illegible] MPa, COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
C0040	CONCRETO FCK=[illegible] MPa, COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,[illegible]	R$ 402,[illegible]	R$ 340,4[illegible]
C0791	ESCAVAÇÃO MANUAL SEM O USO DE ESCORAMENTO ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	4,[illegible]	R$ 40,4[illegible]	R$ 545,7[illegible]
C1435	FORMA DE TABUAS DE 1" UTILIZADAS 3 VEZES	SEINFRA	M2	0,[illegible]	R$ 71,[illegible]	R$ 731,4[illegible]
C2123	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3, ESPAÇ. MÉD. IMPARTIDO	SEINFRA	M2	11,[illegible]	R$ 24,[illegible]	R$ 2[illegible]
					TOTAL Material:	R$ 4.[illegible]

VALOR:	R$ 4.340,37
VALOR BDI (21,15%):	R$ 917,59
VALOR COM BDI:	R$ 5.2[illegible]
QUANTIDADE (UN):	2,00

C4355 CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00837	CONDULETE DE PVC DE 1", TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 10,2488	R$ 10,2488
					TOTAL Material:	R$ 10,[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,2000	R$ 7,2800
00312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 23,7200	R$ 9,[illegible]
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,[illegible]

VALOR:	R$ 26,[illegible]
VALOR BDI (21,15%):	R$ 5,[illegible]
VALOR COM BDI:	R$ 32,[illegible]
QUANTIDADE (UN):	49,00

C4377 CABO 2,5 PVC 750V 2,5 mm² (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039	CABO 2,5 PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,20000000	R$ 1,5512	R$ 1,8614
					TOTAL Material:	R$ 1,[illegible]

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 18,2000	R$ 1,8200
00312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 23,7200	R$ 2,3720
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,[illegible]

VALOR:	R$ 6,47
VALOR BDI (21,15%):	R$ 1,37
VALOR COM BDI:	R$ 7,84

Página 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE
PERMANENTE DE LICITAÇÃO
008335

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Virgílio & Jacyra Construções Ltda.

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO DA CUNHA NO BAIRRO SANTA MARIA PEREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARES PEREIRA
ORÇAMENTO:	"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM" - "PAVIMENTAÇÃO" - SEMINFRA
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:	RUA ANTONIO DA CUNHA, SANTA MARIA PEREIRA
CALCULADO DE PREFEITURA:	SIM, ACORDO COM O ORIGINAL
DATA LOCALIZADA:	01 DE JANEIRO DE 2004

DATA: 10/07/2024

QUANTIDADE (M):	2.217,00

C0556 CABO EM PVC 1000V 95MM2 (M)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00016	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	1,000000000	R$ 15,8900	R$ 15,8900
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 0,0000

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
02042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,100000000	R$ 24,0000	R$ 2,4000
02012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,100000000	R$ 29,1700	R$ 2,9170
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 5,3170

VALOR:	R$ 21,21
VALOR BDI (31,18%):	R$ 6,61
VALOR COM BDI:	R$ 27,82
QUANTIDADE (M):	1.334,00

C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00015	ELETRODUTO DE PVC ROSCA 1"	SEINFRA	M	1,000000000	R$ 5,0100	R$ 5,0100
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 0,0000

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
02047	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,200000000	R$ 24,0000	R$ 4,8000
02012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,200000000	R$ 29,1700	R$ 5,8340
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 10,6340

VALOR:	R$ 15,74
VALOR BDI (31,18%):	R$ 4,91
VALOR COM BDI:	R$ 20,65
QUANTIDADE (M):	667,00

C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00014	ELETRODUTO DE PVC ROSCA 3/4"	SEINFRA	M	1,000000000	R$ 2,7500	R$ 2,7500
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 0,0000

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
02042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,100000000	R$ 24,0000	R$ 2,4000
02012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,100000000	R$ 29,1700	R$ 2,9170
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 5,3170

VALOR:	R$ 8,07
VALOR BDI (31,18%):	R$ 2,51
VALOR COM BDI:	R$ 10,58
QUANTIDADE (M):	2.267,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Virgílio & Jacyra Construções Ltda.

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO DA CUNHA NO BAIRRO SANTA MARIA PEREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARES PEREIRA
ORÇAMENTO:	"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM" - "PAVIMENTAÇÃO" - SEMINFRA
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:	RUA ANTONIO DA CUNHA, SANTA MARIA PEREIRA
CALCULADO DE PREFEITURA:	SIM, ACORDO COM O ORIGINAL
DATA LOCALIZADA:	01 DE JANEIRO DE 2004

DATA: 10/07/2024

VALOR COM BDI:	R$ 11,30
QUANTIDADE (M):	4,00

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (2") (M)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00013	ELETRODUTO DE PVC ROSCA 2"	SEINFRA	M	1,000000000	R$ 7,0000	R$ 7,0000
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 0,0000

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
02042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,100000000	R$ 24,0000	R$ 2,4000
02012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,300000000	R$ 29,1700	R$ 8,7510
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 10,1510

VALOR:	R$ 23,71
VALOR BDI (31,18%):	R$ 7,39
VALOR COM BDI:	R$ 31,10
QUANTIDADE (M):	175,00

95746 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
COSTCOMP	SINI PROCESSO DESARMAGEM ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROSOLDA, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,000000000	R$ 10,21	R$ 10,21
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 10,21

Mão-de-Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00047	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,104400000	R$ 16,88	R$ 1,74
00004	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,104400000	R$ 21,00	R$ 2,19
					TOTAL MÃO-DE-OBRA com Encargos Complementares:	R$ 3,93

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
97105	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, OU ELETROCALHAS ATE 100MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO MC 14,5 AF_05/2015	SINAPI	M	1,000000000	R$ 2,66	R$ 2,66
95753	CURVA DE ENERGIA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0,333333333	R$ 5,20	R$ 1,73
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 4,39

VALOR:	R$ 18,74
VALOR BDI (31,18%):	R$ 4,39
VALOR COM BDI:	R$ 23,13
QUANTIDADE (M):	57,00

95745 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
COSTCOMP	SINI PROCESSO DESARMAGEM ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROSOLDA, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,000000000	R$ 10,21	R$ 10,21
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 10,21

Mão-de-Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00047	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,104400000	R$ 16,88	R$ 1,74
00004	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,104400000	R$ 21,00	R$ 2,19
					TOTAL MÃO-DE-OBRA com Encargos Complementares:	R$ 3,93

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
97105	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, OU ELETROCALHAS ATE 100MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO MC 14,5 AF_05/2015	SINAPI	M	1,000000000	R$ 2,66	R$ 2,66
95753	CURVA DE ENERGIA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0,333333333	R$ 5,20	R$ 1,73
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 4,39

VALOR:	R$ 18,74
VALOR BDI (31,18%):	R$ 4,39
VALOR COM BDI:	R$ 23,13
QUANTIDADE (M):	57,00

95748 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
COSTCOMP	SINI PROCESSO DESARMAGEM ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROSOLDA, SEMIPESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	SINAPI	M	1,000000000	R$ 31,30	R$ 31,30
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 31,30

Mão-de-Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00047	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,100000000	R$ 16,88	R$ 1,69
00004	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,100000000	R$ 21,00	R$ 2,10
					TOTAL MÃO-DE-OBRA com Encargos Complementares:	R$ 3,79

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
97105	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, OU ELETROCALHAS ATE 100MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO MC 14,5 AF_05/2015	SINAPI	M	1,000000000	R$ 2,66	R$ 2,66
95756	CURVA DE ENERGIA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0,333333333	R$ 14,17	R$ 4,72
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 7,38

VALOR:	R$ 42,47
VALOR BDI (31,18%):	R$ 13,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Virgílio & Jacyra Construções Ltda.

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO DA CUNHA NO BAIRRO SANTA MARIA PEREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARES PEREIRA
ORÇAMENTO:	"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM" - "PAVIMENTAÇÃO" - SEMINFRA
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:	RUA ANTONIO DA CUNHA, SANTA MARIA PEREIRA
CALCULADO DE PREFEITURA:	SIM, ACORDO COM O ORIGINAL
DATA LOCALIZADA:	01 DE JANEIRO DE 2004

DATA: 10/07/2024

VALOR COM BDI:	R$ 55,82
QUANTIDADE (M):	0,00

C1484 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00035	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,000000000	R$ 7,4800	R$ 7,4800
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 7,4800

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
02042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,200000000	R$ 19,0000	R$ 3,8000
02012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,200000000	R$ 29,1700	R$ 5,8340
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 9,6340

VALOR:	R$ 17,12
VALOR BDI (31,18%):	R$ 5,34
VALOR COM BDI:	R$ 22,46
QUANTIDADE (UN):	2,00

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00042	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,000000000	R$ 13,0100	R$ 13,0100
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 13,0100

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
02042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,200000000	R$ 19,0000	R$ 3,8000
02012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,200000000	R$ 29,1700	R$ 5,8340
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 9,6340

VALOR:	R$ 22,64
VALOR BDI (31,18%):	R$ 7,06
VALOR COM BDI:	R$ 29,70
QUANTIDADE (UN):	2,00

C2483 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00070	TOMADA UNIVERSAL 20A/250V	SEINFRA	UN	1,000000000	R$ 7,0000	R$ 7,0000
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 7,0000

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
02042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,200000000	R$ 19,0000	R$ 3,8000
02012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,200000000	R$ 29,1700	R$ 5,8340
					TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R$ 9,6340

VALOR:	R$ 17,07

CERTIFICA-SE QUE É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL
008336
PARES PEREIRA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[illegible]
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ENDEREÇO:	[illegible]
BDI:	[illegible]
DATA BASE:	[illegible]
DATA:	[illegible]

VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

C0174 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10kA (UN)

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL (R$/UN)	R$ [illegible]

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MÃO-DE-OBRA	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

C0172 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10kA (UN)

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL (R$/UN)	R$ [illegible]

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MÃO-DE-OBRA	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

C0181 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V (UN)

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL (R$/UN)	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

R$ [illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[illegible]
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ENDEREÇO:	[illegible]
BDI:	[illegible]
DATA BASE:	[illegible]
DATA:	[illegible]

VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

C0182 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10kA (UN)

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL (R$/UN)	R$ [illegible]

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MÃO-DE-OBRA	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

C0183 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CEEE-D3 - PADRÃO POPULAR (UN)

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO CEEE-D3 PADRÃO POPULAR	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL (R$/UN)	R$ [illegible]

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MÃO-DE-OBRA	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

C0187 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR A 75 10 SEMPRE, METÁLICO(mm, CARAMBOLEIRO) (UN)

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	[illegible]	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL (R$/UN)	R$ [illegible]

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MÃO-DE-OBRA	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

R$ [illegible]

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
008337
PREFEITURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[illegible]
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ENDEREÇO:	[illegible]
BDI:	[illegible]
DATA BASE:	[illegible]
DATA:	[illegible]

VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

C0242 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LÂMPADA	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL (R$/UN)	R$ [illegible]

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MÃO-DE-OBRA	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

C0243 CAIXA ARMADA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, SEMI-POR EM VIDRO TEMPERADO-FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	CAIXA ARMADA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, SEMI-POR EM VIDRO TEMPERADO-FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL (R$/UN)	R$ [illegible]

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ELETRICISTA	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MÃO-DE-OBRA	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

C1020 LÂMPADA COMPACTA DE LED 5 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	LÂMPADA LED 5 W, BULBO, BRANCA, E-27, BAIXO CONSUMO, BASE E27	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	SOCKET DE ENCAIXE LED, BASE E27, PARA LÂMPADA	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL (R$/UN)	R$ [illegible]

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	[illegible]	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL (R$/UN)	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

R$ [illegible]

C0244 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS (H)

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ALIMENTAÇÃO A CRÉDITO - PREÇO MÉDIO MENSAL	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MÃO-DE-OBRA (Com encargos)	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

C0245 CAIXA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 250A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2018_P (UN)

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	ARAME NU 16 MM² COBRE	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ARMAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM², DISJUNTOR DIN 250A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS EM POLIETILENO, DIÂMETRO = 300 MM, A ALTURA = 400 MM	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	CAIXA PARA MEDIDOR MONTADO, EM POLIURETANO A VÁCUO, PARA ACTUAR - ENCAIXE EMBUTIDO DE CONCRETO/ALVENARIA, 400KG	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	CONECTOR ANTIFURTO TIPO PARAFUSO ANTIFURTO (SPIT) NCE 10, PARA CABOS ATÉ 35 MM²	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	CRUZETA DE MADEIRA, 8 X 110 MM, NÚCLEO DE 35 MM, COMPRIMENTO = 1,20 M	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 102 X 102 MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	PARAFUSO DE FERRO FUNDIDO, GALVANIZADO, COM ROSCA PARCIAL, COMPRIMENTO 17, COM PORCA E ARANDELA, DE 16 MM, BRUTO	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	PORCA CONCAVA, GALVANIZADA, DIÂMETRO 16	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ARMAÇÃO TIPO CAIXA MÉDIA TOTAL, 1A (ISOLADOR)	SEMARPA	M	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL (R$/UN)	R$ [illegible]

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ALIMENTAÇÃO A CRÉDITO - PREÇO MÉDIO MENSAL	SEMARPA	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL MÃO-DE-OBRA (Com encargos)	R$ [illegible]

TIPO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	CONCRETAGEM DE POSTE OU COLUNA DE CONCRETO, COM 15 MPA, 4 TUBOS PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 100 MM, E 1 TUBO PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 75 MM, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA, EXCLUSO FORMA E ARMAÇÃO, AF_12/2015	SEMARPA	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, TIPO BWF-B, COMPOSTO POR 7 FIOS, INSTALADO EM DUTO PREVIAMENTE PREPARADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SEMARPA	M	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					TOTAL (R$/UN)	R$ [illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR DO BDI (R$):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

R$ [illegible]

X

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 15/01/2026

OBRA:	REFORMA GERAL E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2026 - SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS
DATA LIMITE:	15 DE JANEIRO DE 2026

89877	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	M	1,00000000	R$ 47,77	R$ 47,77
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,64	R$ 14,64
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,51	R$ 14,51
93075	TUBULAÇÃO PARA AR-CONDICIONADO COMERCIAL DE SCALA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 93,72	R$ 93,72
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	6,00000000	R$ 15,60	R$ 93,59
95995	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 30,32	R$ 30,32
91926	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,54	R$ 3,54
					TOTAL Serviços:	R$ 1.102,39

VALOR:	R$ 1.102,39
VALOR BDI (21,15%):	R$ 229,99
VALOR COM BDI:	R$ 1.332,37
QUANTIDADE (UN):	2,00

C1828 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02541 SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 17,10	R$ 12,83
				TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,83

VALOR:	R$ 12,83
VALOR BDI (21,15%):	R$ 2,54
VALOR COM BDI:	R$ 15,37
QUANTIDADE (M2):	23,00

C2112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÉDIA DE 50CM (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01105 ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 34,1595	R$ 34,1595
				TOTAL Materiais:	R$ 34,1595

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 23,1700	R$ 3,4755
				TOTAL Mão de Obra:	R$ 3,4755

VALOR:	R$ 37,62
VALOR BDI (21,15%):	R$ 8,18
VALOR COM BDI:	R$ 45,80
QUANTIDADE (UN):	50,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 15/01/2026

OBRA:	REFORMA GERAL E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2026 - SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS
DATA LIMITE:	15 DE JANEIRO DE 2026

C0021 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PVC. D'ÁGUA 32mm (1") (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PVC. D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 15,1909	R$ 15,1909
00029 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00870000	R$ 44,4500	R$ 0,3866
01160 LIXA D'ÁGUA GRANULAÇÃO 100	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,2042	R$ 1,2042
01888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	R$ 38,6121	R$ 0,2316
				TOTAL Materiais:	R$ 16,9133

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 18,3300	R$ 5,5000
02301 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 22,7200	R$ 6,8160
				TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,3160

VALOR:	R$ 29,23
VALOR BDI (21,15%):	R$ 6,18
VALOR COM BDI:	R$ 35,41
QUANTIDADE (UN):	2,00

C1524 JUNÇÃO SIMPLES CAMISEIRA PVC PISEGOTO D=100mm (4") (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00029 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,02000000	R$ 44,4500	R$ 0,8890
01106 ALICATE COM INSPEÇÃO PVC BRANCO PISEGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 16,2178	R$ 16,2178
01888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	R$ 38,6121	R$ 0,2316
				TOTAL Materiais:	R$ 17,3384

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,3300	R$ 7,3320
02301 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 22,7200	R$ 9,0880
				TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,4200

VALOR:	R$ 33,76
VALOR BDI (21,15%):	R$ 7,13
VALOR COM BDI:	R$ 40,89
QUANTIDADE (UN):	1,00

C2359 TÊ PVC BRANCO PISEGOTO D=50MM C/ JUNTAS SOLD. (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00029 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R$ 44,4500	R$ 0,4445
01888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,03000000	R$ 38,6121	R$ 1,1584
02014 TÊ PVC PISEGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 5,1786	R$ 5,1786
				TOTAL Materiais:	R$ 7,2815

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
2.008338
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 15/01/2026

OBRA:	REFORMA GERAL E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2026 - SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS
DATA LIMITE:	15 DE JANEIRO DE 2026

02043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 18,3300	R$ 5,4990
02301	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 22,7200	R$ 6,8160
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,3150

VALOR:	R$ 18,44
VALOR BDI (21,15%):	R$ 3,91
VALOR COM BDI:	R$ 22,35
QUANTIDADE (UN):	1,00

C1852 JOELHO PVC BRANCO PISEGOTO D=50mm (2") (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00029 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,01140000	R$ 44,4500	R$ 0,5067
01280 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 1,8312	R$ 1,8312
01888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,02700000	R$ 38,6121	R$ 1,0423
				TOTAL Materiais:	R$ 3,3802

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R$ 18,3300	R$ 5,1324
02301 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R$ 22,7200	R$ 6,3616
				TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,4940

VALOR:	R$ 14,87
VALOR BDI (21,15%):	R$ 3,15
VALOR COM BDI:	R$ 18,02
QUANTIDADE (UN):	3,00

C0254 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03074 CABO EM PVC 0,6/1KV 4MM2	SEINFRA	M	1,05000000	R$ 2,6200	R$ 2,7510
				TOTAL Materiais:	R$ 2,7510

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 18,6300	R$ 1,8630
02312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R$ 23,1700	R$ 2,3170
				TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,1800

VALOR:	R$ 6,93
VALOR BDI (21,15%):	R$ 1,46
VALOR COM BDI:	R$ 8,39
QUANTIDADE (M):	10,00

C1192 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3") (M)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 15/01/2026

OBRA:	REFORMA GERAL E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2026 - SEINFRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS
DATA LIMITE:	15 DE JANEIRO DE 2026

01074	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 23,5402	R$ 23,5402
					TOTAL Materiais:	R$ 23,5402

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 18,6300	R$ 14,9040
02312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 23,1700	R$ 18,5360
				TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,4400

VALOR:	R$ 56,99
VALOR BDI (21,15%):	R$ 12,05
VALOR COM BDI:	R$ 69,04
QUANTIDADE (M):	12,00

C1065 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01098 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 911,7455	R$ 911,7455
				TOTAL Materiais:	R$ 911,7455

VALOR:	R$ 911,74
VALOR BDI (21,15%):	R$ 192,84
VALOR COM BDI:	R$ 1.104,58
QUANTIDADE (UN):	16,00

C0037.01 BALANÇO COM 02 ASSENTOS RETOS EM MADEIRA (COM CORDA) (UN)

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0037.01	BALANÇO COM 02 ASSENTOS RETOS EM MADEIRA (COM CORDA)	Composições	UN	1,00000000	R$ 1.379,50	R$ 1.379,50
					TOTAL Coleção:	R$ 1.379,50

VALOR:	R$ 1.379,50
VALOR BDI (21,15%):	R$ 291,91
VALOR COM BDI:	R$ 1.671,41
QUANTIDADE (UN):	1,00

C0037.02 ESCORREGADOR RETO EM MADEIRA GRANDE (UN)

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0037.02	ESCORREGADOR RETO EM MADEIRA GRANDE	Composições	UN	1,00000000	R$ 2.344,34	R$ 2.344,34
					TOTAL Coleção:	R$ 2.344,34

VALOR:	R$ 2.344,34
VALOR BDI (21,15%):	R$ 495,91
VALOR COM BDI:	R$ 2.840,25
QUANTIDADE (UN):	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2025-CPL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CEM E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2026

COT.03. CIRA-CIRA CARROSSEL EM FERRO COM ASSENTOS EM MADEIRA (UN)

Código		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
COT.03	CIRA-CIRA CARROSSEL EM FERRO COM ASSENTOS EM MADEIRA	Composição	UN	1,00000000	R$ 2.461,29	R$ 2.461,29
					TOTAL UNIDADE	R$ 2.461,29

VALOR:	R$ 2.461,29
VALOR BDI (21,15%):	R$ 520,55
VALOR COM BDI:	R$ 2.981,84
QUANTIDADE (UN):	1,00

C0965 CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,80X1,80M, ESP. 18MM (CJ)

Materiais		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11602	PARAFUSO SEXTAVADO 14"X3"	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 0,4170	R$ 1,6680
11605	PORCA SEXTAVADA 14"X3"	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 0,1895	R$ 0,7580
01911	TABELA DE BASQUETE, RECLUSIVE COMPENSADO NAVAL MODELO OFICIAL, 1,80X1,80M, ESP. 18MM, SEM ARGOLA E DE FIXAÇÃO	SINAPI	CJ	1,00000000	R$ 1.241,3300	R$ 1.241,3300
					TOTAL Materiais	R$ 1.244,13

VALOR:	R$ 1.244,13
VALOR BDI (21,15%):	R$ 263,13
VALOR COM BDI:	R$ 1.507,26
QUANTIDADE (CJ):	1,00

C2734 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Materiais		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00043	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R$ 17,7400	R$ 44,3500
					TOTAL BDI no Item	R$ 44,3500

VALOR:	R$ 44,35
VALOR BDI (21,15%):	R$ 9,38
VALOR COM BDI:	R$ 53,73
QUANTIDADE (M3):	0,54

C0630 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Materiais Consumíveis		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00350	MADEIRA ROLIÇA BRUTA (BOA)	SINAPI	M³	0,10000000	R$ 94,0000	R$ 9,4000
					TOTAL Consumíveis Diversos	R$ 9,4000

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00100	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 19,5000	R$ 9,7500
00350	BETIM	SEINFRA	M3	0,85000000	R$ 70,0000	R$ 59,5000

Página 01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2025-CPL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CEM E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2026

00855	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	186,70000000	R$ 0,5171	R$ 196,0549
00350	MADEIRA DE MEIO (PACAIÚVA)	SEINFRA	M3	0,14000000	R$ 80,0000	R$ 11,2000
					TOTAL Materiais	R$ 207,2549

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00387	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 19,7500	R$ 39,5000
00043	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R$ 17,7400	R$ 284,0000
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ 323,5000

VALOR:	R$ 530,81
VALOR BDI (21,15%):	R$ 112,18
VALOR COM BDI:	R$ 642,99
QUANTIDADE (M3):	0,04

C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm (M)

Materiais		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00347	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20x20cm	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 85,0000	R$ 85,0000
					TOTAL Materiais	R$ 85,0000

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00387	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 19,7500	R$ 5,9250
00043	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 17,7400	R$ 5,3220
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ 11,2470

Equipamentos		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00200	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA [illegible]	SEINFRA	HO	0,20000000	R$ 20,3900	R$ 4,0780
					TOTAL Equipamentos	R$ 4,0780

VALOR:	R$ 101,37
VALOR BDI (21,15%):	R$ 21,43
VALOR COM BDI:	R$ 122,80
QUANTIDADE (M):	100,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
008339
PIRES FERREIRA-CE

C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10" x 4" (M)

Materiais		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
01731	PREGO 18X30 (2" x 9) (APROXIMADAMENTE 180 UNIDS)	SEINFRA	KG	0,10000000	R$ 15,9234	R$ 1,5923
00722	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10" x 4"	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 71,9374	R$ 71,9374
					TOTAL Materiais	R$ 73,5297

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00047	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 18,8000	R$ 27,2000
00408	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R$ 22,7000	R$ 34,0500
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ 61,7000

VALOR:	R$ 135,23

Página 02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2025-CPL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CEM E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2026

VALOR BDI (21,15%):	R$ 29,35
VALOR COM BDI:	R$ 166,72
QUANTIDADE (M):	74,00

C2574 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

Materiais		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
02367	LIXA DE MADEIRA DE 1 A 6 DE 3"X3"	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 26,3000	R$ 26,3000
01731	PREGO 18X30 (2" x 9) (APROXIMADAMENTE 180 UNIDS)	SEINFRA	KG	0,30000000	R$ 13,6704	R$ 4,1012
					TOTAL Materiais	R$ 30,3700

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00047	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 18,8000	R$ 13,5750
00408	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R$ 22,7000	R$ 17,0250
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ 30,6000

VALOR:	R$ 61,98
VALOR BDI (21,15%):	R$ 13,10
VALOR COM BDI:	R$ 75,08
QUANTIDADE (M):	273,00

C2667 VERRUX 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Materiais		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00095	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,20000000	R$ 16,3200	R$ 3,2640
01047	TINTA PARA MADEIRA/MADEIRA	SEINFRA	KM	0,20000000	R$ 0,5240	R$ 0,1048
02940	VERRUX (SELADOR)	SEINFRA	L	0,30000000	R$ 20,8700	R$ 6,2610
					TOTAL Materiais	R$ 9,6298

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00045	AUXILIAR DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 18,5000	R$ 3,7000
00389	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 22,7000	R$ 9,0800
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ 12,7800

VALOR:	R$ 22,41
VALOR BDI (21,15%):	R$ 4,74
VALOR COM BDI:	R$ 27,15
QUANTIDADE (M2):	305,39

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamentos		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00102749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA TRECHO ATÉ 3,20 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 300 KGF (3 KN), INCLUSO TRIPÉ E FUSO	SINAPI	MES	0,20000000	R$ 2,00	R$ 0,40
					TOTAL Equipamentos	R$ 0,40

Página 03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2025-CPL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CEM E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2026

Materiais		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000000	DESMOLDANTE PROTETIVO PARA FÔRMAS DE MADEIRA, DE BASE ORGÂNICA ENGROSSANDO, EM SECA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 2,19	R$ 0,02
00000000	TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, DE MADEIRA, PINUS OU AUCUPA, CLASSE ADICIONAL COM EXTREMIDADES PLASTIFICADAS	SINAPI	M²	0,20000000	R$ 34,84	R$ 6,97
					TOTAL Materiais	R$ 6,99

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00047	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R$ 17,77	R$ 1,42
00003	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 23,50	R$ 9,40
					TOTAL Mão-de-Obra (com encargos complementares)	R$ 10,82

Serviços		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
02627	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 4X_09/2020	SINAPI	M2	0,24000000	R$ 61,88	R$ 14,85
					TOTAL Serviços	R$ 14,85

VALOR:	R$ 32,66
VALOR BDI (21,15%):	R$ 6,91
VALOR COM BDI:	R$ 39,57
QUANTIDADE (M2):	192,16

C2798 ESCORAMENTO COM MADEIRA COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm (M2)

Materiais		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00338	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,04000000	R$ 29,3900	R$ 1,2300
02370	LATA DE MADEIRA DE 5,5 DE 4"X2"X3"	SEINFRA	M	0,12000000	R$ 17,5800	R$ 2,1096
00139	PONTALETE TRABALHADO DE 3"X3" - APARELHADO	SEINFRA	M	0,25000000	R$ 17,0410	R$ 4,2603
01410	PREGO 18X30 (2" x 9) (APROXIMADAMENTE 180 UNIDS)	SEINFRA	KG	0,10000000	R$ 13,6704	R$ 1,3670
					TOTAL Materiais	R$ 8,9669

Mão-de-Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00408	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 22,7000	R$ 5,6750
00047	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 18,8000	R$ 4,7000
					TOTAL Mão-de-Obra	R$ 10,3750

VALOR:	R$ 19,34
VALOR BDI (21,15%):	R$ 4,09
VALOR COM BDI:	R$ 23,43
QUANTIDADE (M2):	192,16

C4121 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamentos		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00200	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA [illegible]	SINAPI	H	0,02000000	R$ 120,3000	R$ 2,4060
					TOTAL Equipamentos	R$ 2,4060

Página 04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Virgílio & Jacyra

OBRA:	[illegible]
PROPRIETÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

VALOR:	[illegible]
VALOR BDI (0% [illegible]):	[illegible]
VALOR COM BDI:	[illegible]
QUANTIDADE (M3):	[illegible]

C0274 CONCRETO FYBRR, FORNECIMENTO COM AGREGADO PRODUZIDO (ESTURNARP) (M3)

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

VALOR:	R$ 400,[illegible]
VALOR BDI (0% [illegible]):	[illegible]
VALOR COM BDI:	[illegible]
QUANTIDADE (M3):	[illegible]

C0283 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Virgílio & Jacyra

OBRA:	[illegible]
PROPRIETÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (0% [illegible]):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M3):	[illegible]

C0288 [illegible] MATERIAL [illegible] < 15mm, INCLUSO [illegible] (M3)

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (0% [illegible]):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M3):	[illegible]

C0148 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (M)

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (0% [illegible]):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M):	[illegible]

COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
Nº 008340
PREFEITURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Virgílio & Jacyra

OBRA:	[illegible]
PROPRIETÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

QUANTIDADE (M):	[illegible]

C0160 CAIXA DE PASSAGEM PVC 100X100 (M)

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (0% [illegible]):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M):	[illegible]

C0163 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X[illegible]mm (UN)

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (0% [illegible]):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN):	[illegible]

C0166 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (1 1/2") (M)

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (0% [illegible]):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M):	[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Virgílio & Jacyra

OBRA:	[illegible]
PROPRIETÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M):	[illegible]

C0168 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (M)

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (0% [illegible]):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M):	[illegible]

C0169 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2") (M)

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

VALOR:	R$ [illegible]
VALOR BDI (0% [illegible]):	R$ [illegible]
VALOR COM BDI:	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M):	[illegible]

C0170 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

Não-Ordenado	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					TOTAL [illegible]	[illegible]

VALOR:	R$ [illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Virgílio & Jacyra

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Virgílio & Jacyra

008341

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Virgílio & Jacyra

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Virgílio & Jacyra

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA ANTONIO DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODULO/ETAPA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014/PMPF/CPL
ENCARGOS SOCIAIS:	113,0000% E 0000,0000 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 ACEITO COM O ORIGINAL
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2014

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000	ACIONAMENTO MANUAL - 5 cm	SEINFRA	M	0,00000000	R$ 0,00000	R$ 0,00000
01105	FIO 2,5	SEINFRA	M2	0,00000000	R$ 0,00000	R$ 0,00000
					TOTAL Insumos	R$ 0,00000

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00041	ELETRICISTA DE CANTEIRO/ESTIVO	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 16,00000	R$ 0,00000
00000	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 13,71000	R$ 0,00000
					TOTAL Mão de Obra	R$ 0,00000

LUCRO	R$ 0,00
VALOR BDI (21,10%)	R$ 0,00
VALOR COM BDI	R$ 0,00
QUANTIDADE (M2)	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA ANTONIO DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODULO/ETAPA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014/PMPF/CPL
ENCARGOS SOCIAIS:	113,0000% E 0000,0000 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 ACEITO COM O ORIGINAL
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2014

					TOTAL Mão de Obra	R$ 0,00000
					LUCRO	R$ 0,00
					VALOR BDI (21,10%)	R$ 0,00
					VALOR COM BDI	R$ 0,00
					QUANTIDADE (M2)	0,00

C0139 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000	[illegible]	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 0,00000	R$ 0,00000
00112	CARRO MADEIRA DE RODAS 4 M³ 132 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 0,00000	R$ 0,00000
00000	[illegible]	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 0,00000	R$ 0,00000
00114	TRATOR DE ESTEIRAS D7 ACIONADO POR [illegible]	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 0,00000	R$ 0,00000
					TOTAL Insumos (sem mão de obra)	R$ 0,00000

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000	[illegible]	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 0,00000	R$ 0,00000
					TOTAL Mão de Obra	R$ 0,00000

LUCRO	R$ 0,00
VALOR BDI (21,10%)	R$ 0,00
VALOR COM BDI	R$ 0,00
QUANTIDADE (M3)	0,00

C0194 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00129	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	1,20000000	R$ 25,00000	R$ 30,00000
00818	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	400,00000000	R$ 0,00000	R$ 0,00000
					TOTAL Insumos	R$ 30,00000

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000	[illegible]	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 0,00000	R$ 0,00000
					TOTAL Mão de Obra	R$ 0,00000

VALOR	R$ 30,00
VALOR BDI (21,10%)	R$ 6,33
VALOR COM BDI	R$ 36,33
QUANTIDADE (M3)	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PIRES FERREIRA-CE
2.008342

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00129	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	1,20000000	R$ 25,00000	R$ 30,00000
00818	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	400,00000000	R$ 0,00000	R$ 0,00000
					TOTAL Insumos	R$ 30,00000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA ANTONIO DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODULO/ETAPA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014/PMPF/CPL
ENCARGOS SOCIAIS:	113,0000% E 0000,0000 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 ACEITO COM O ORIGINAL
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2014

					TOTAL Insumos	R$ 0,00000
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	[illegible]	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 17,40000	R$ 0,00000
					TOTAL Mão de Obra	R$ 0,00000

VALOR	R$ 0,00
VALOR BDI (21,10%)	R$ 0,00
VALOR COM BDI	R$ 0,00
QUANTIDADE (M2)	0,00

C0157 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/BASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 06/2015 (M3)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00129	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,00000000	R$ 75,00	R$ 75,00
00000158	CAL HIDRATADA CH-PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R$ 0,78	R$ 90,79
00000108	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,80000000	R$ 0,59	R$ 154,39
					TOTAL Insumos	R$ 320,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00016	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,20000000	R$ 16,54	R$ 185,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 185,25

VALOR	R$ 505,43
VALOR BDI (21,10%)	R$ 106,67
VALOR COM BDI	R$ 612,12
QUANTIDADE (M3)	0,50

C0179 ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 06/2015 (M3)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000129	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,00000000	R$ 75,00	R$ 75,00
00000108	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	392,00000000	R$ 0,59	R$ 231,11
					TOTAL Insumos	R$ 306,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00016	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R$ 16,54	R$ 132,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 132,32

VALOR	R$ 438,43
VALOR BDI (21,10%)	R$ 92,49
VALOR COM BDI	R$ 530,92
QUANTIDADE (M3)	0,50

C0216 ARAMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA ANTONIO DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODULO/ETAPA:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014/PMPF/CPL
ENCARGOS SOCIAIS:	113,0000% E 0000,0000 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 ACEITO COM O ORIGINAL
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2014

					TOTAL Insumos	R$ 0,00000
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	[illegible]	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 17,40000	R$ 0,00000
					TOTAL Mão de Obra	R$ 0,00000

VALOR	R$ 0,00
VALOR BDI (21,10%)	R$ 0,00
VALOR COM BDI	R$ 0,00
QUANTIDADE (M2)	0,00

C0216 ARAMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00165	ARAME RECOZIDO Nº 18 MAC	SEINFRA	KG	0,00000000	R$ 0,00000	R$ 0,00000
					TOTAL Insumos	R$ 0,00000

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00041	ELETRICISTA DE ARMAÇÃO/ESTIVO	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 16,00000	R$ 0,00000
00112	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 13,71000	R$ 0,00000
					TOTAL Mão de Obra	R$ 0,00000

VALOR	R$ 0,00
VALOR BDI (21,10%)	R$ 0,00
VALOR COM BDI	R$ 0,00
QUANTIDADE (KG)	0,00

N9578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2015 (UN)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
0505	CONDULETE ALUMINIO, CAPACIDADE MAIOR DE CINTAS, RAIO 25, ROSCA 1 MAIOR DE CINTA, 1 1/2 SAI, VERTICAL, MAIORES HORIZONTAL 3/70 SL, RIGIDO/SEM CAMINHO RIGIDO, PINO, RAIO 25, POTENCIA DE 150 CV – CNP (ANIBRA) CNP 3625-4	SINAPI	CPO	0,07000000	R$ 202,72	R$ 15,90
					TOTAL Equipamentos (sem mão de obra)	R$ 15,90

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00001867	CABO DE COBRE CA, 35 MM2 ANTI-CHAMA	SINAPI	M	0,00000000	R$ 30,00	R$ 0,00000
					TOTAL Materiais	R$ 0,00000

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00047	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 19,00	R$ 19,00
00041	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,00	R$ 16,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 35,00

VALOR	R$ 50,90
VALOR BDI (21,10%)	R$ 10,74
VALOR COM BDI	R$ 61,64
QUANTIDADE (UN)	3,00

00047 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Insumo		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00001570	NUMERADOR - HASTE A ANEL/ANEL CARAJ	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,80	R$ 2,80
00001869	ISOLADOR - FIXAÇÃO ELETRICISTA - HORIZ/VERT COMPLEMENTARES - CONFIRMAR CARAJ	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,[illegible]	R$ 0,[illegible]
00001572	ALIAMES - HASTE A TOUCEIRA CARAJ	SINAPI	M	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
00001867	FIO NU 35 MM2 - FIXAÇÃO ELETRICISTA - HORIZ/VERT COMPLEMENTARES - CONFIRMAR CARAJ	SINAPI	M	1,00000000	R$ 0,[illegible]	R$ 0,[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Virgílio & Jacyra

Nº 008343

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Virgílio & Jacyra

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Virgílio & Jacyra

BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Virgílio & Jacyra

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 16/01/2014

OBRA(S):	REFORMA E AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013/CPL/PMPF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 ACORDO COM O EDITAL.
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2014

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12305	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 21,7500	R$ 4,3500
					TOTAL Mão de Obra	R$ 4,35

VALOR:	R$ 4,35
VALOR BDI (24,19%):	R$ 1,05
VALOR COM BDI:	R$ 5,40
QUANTIDADE (M2):	360,58

C0315 CAIAÇÃO EM TINTA DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
01409	SUPERLUZ	SEINFRA	KG	0,04000000	R$ 1,7000	R$ 0,0680
					TOTAL Material	R$ 0,0680

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12305	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R$ 21,7500	R$ 6,5250
					TOTAL Mão de Obra	R$ 6,5250

VALOR:	R$ 7,46
VALOR BDI (24,19%):	R$ 1,81
VALOR COM BDI:	R$ 9,24
QUANTIDADE (M2):	9,46

93760 CALÇETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (M)

Escopo Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037372	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA	SINAPI	H	1,20000000	R$ 2,30	R$ 2,76
00041666	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	SINAPI	H	1,20000000	R$ 1,03	R$ 1,24
00000372	CAMPO - HORISTA COLETADO CAIXA	SINAPI	H	1,20000000	R$ 3,07	R$ 3,68
00041666	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	SINAPI	H	1,20000000	R$ 0,78	R$ 0,94
00037372	SECURO - HORISTA COLETADO CAIXA	SINAPI	H	1,20000000	R$ 0,86	R$ 1,03
00037372	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,20000000	R$ 0,80	R$ 0,96
					TOTAL Escopo Complementares	R$ 9,41

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004184	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,20000000	R$ 14,17	R$ 14,17
					TOTAL Mão de Obra	R$ 14,17

Equipamento		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00039	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,00800000	R$ 0,16	R$ 0,13
					TOTAL Equipamento	R$ 0,13

VALOR:	R$ 23,71
VALOR BDI (24,19%):	R$ 5,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 16/01/2014

OBRA(S):	REFORMA E AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013/CPL/PMPF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 ACORDO COM O EDITAL.
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2014

VALOR COM BDI:	R$ 23,03
QUANTIDADE (M):	49,55

95557 CAMINHÃO C/C/ARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHE) (H)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12732	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (784 HP)	SEINFRA	O	1,00000000	R$ 20,7500	R$ 20,7500
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	20,08677000	R$ 0,0845	R$ 20,2570
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,24120000	R$ 0,0845	R$ 2,2015
					TOTAL Material	R$ 43,2085

VALOR:	R$ 43,20
VALOR BDI (24,19%):	R$ 10,45
VALOR COM BDI:	R$ 53,65
QUANTIDADE (H):	0,55

CONCURSO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
008344
PIRES FERREIRA-CE

95553 CAMINHÃO C/C/ARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP) (H)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12732	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (784 HP)	SEINFRA	H	0,70000000	R$ 20,7500	R$ 20,7500
12731	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (784 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 74,0000	R$ 74,0000
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	20,08677000	R$ 0,0845	R$ 20,2570
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,24120000	R$ 0,0845	R$ 2,2015
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	20,08677000	R$ 0,0845	R$ 20,4114
					TOTAL Material	R$ 137,0199

VALOR:	R$ 137,02
VALOR BDI (24,19%):	R$ 33,15
VALOR COM BDI:	R$ 170,17
QUANTIDADE (H):	0,05

95735 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
01734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 25,7500	R$ 25,7500
95733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 94,7500	R$ 94,7500
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	15,20000000	R$ 0,0845	R$ 15,0676
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,69600000	R$ 0,0845	R$ 1,6900
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	15,20000000	R$ 0,0845	R$ 15,0676
					TOTAL Material	R$ 127,5413

VALOR:	R$ 127,54
VALOR BDI (24,19%):	R$ 30,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 16/01/2014

OBRA(S):	REFORMA E AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013/CPL/PMPF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 ACORDO COM O EDITAL.
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2014

VALOR COM BDI:	R$ 154,51
QUANTIDADE (M):	70,69

95756 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 34,7500	R$ 34,7500
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 94,7500	R$ 94,7500
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	27,15000000	R$ 0,0845	R$ 27,0270
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,29400000	R$ 0,0845	R$ 2,2840
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	32,24170000	R$ 0,0845	R$ 32,1141
					TOTAL Material	R$ 190,8691

VALOR:	R$ 190,86
VALOR BDI (24,19%):	R$ 46,18
VALOR COM BDI:	R$ 237,04
QUANTIDADE (H):	0,80

10500 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHE) (H)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,7500	R$ 20,7500
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	20,08677000	R$ 0,0845	R$ 20,2570
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,29400000	R$ 0,0845	R$ 2,3147
					TOTAL Material	R$ 43,3217

VALOR:	R$ 43,32
VALOR BDI (24,19%):	R$ 10,48
VALOR COM BDI:	R$ 53,80
QUANTIDADE (H):	0,50

10500 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,7500	R$ 20,7500
12745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 94,7500	R$ 94,7500
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	20,08677000	R$ 0,0845	R$ 20,2570
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,29400000	R$ 0,0845	R$ 2,2015
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	20,08677000	R$ 0,0845	R$ 20,2570
					TOTAL Material	R$ 158,2655

VALOR:	R$ 158,26
VALOR BDI (24,19%):	R$ 38,28
VALOR COM BDI:	R$ 196,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 16/01/2014

OBRA(S):	REFORMA E AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013/CPL/PMPF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 ACORDO COM O EDITAL.
DATA LICITAÇÃO:	15 DE JANEIRO DE 2014

QUANTIDADE (H):	14,00

5825 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENS. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00043	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 19,68	R$ 19,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 19,68

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
95705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENS. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 13,17	R$ 13,17
95706	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENS. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,08	R$ 2,08
95265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENS. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,64	R$ 2,64
					TOTAL Serviços	R$ 17,89

VALOR:	R$ 35,57
VALOR BDI (24,19%):	R$ 7,75
VALOR COM BDI:	R$ 44,36
QUANTIDADE (CHP):	2,00

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENS. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00043	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 19,68	R$ 19,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 19,68

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
95705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENS. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 13,17	R$ 13,17
95706	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENS. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,08	R$ 2,08
95265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENS. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,64	R$ 2,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA/SERVIÇO	REFORMA E AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013/CPL/PMPF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA LICITAÇÃO	15 DE JANEIRO DE 2014

6703	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENS. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 26,13	R$ 26,13
93797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENS. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 110,58	R$ 110,58

TOTAL Grupo:	R$ 137,00
VALOR:	R$ 112,29
VALOR BDI (21,19%):	R$ 23,84
VALOR COM BDI:	R$ 202,72
QUANTIDADE (UNP):	5,40

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037781	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 207,06	R$ 1,54
00037791	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 2,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 7.500,00	R$ 2,79

TOTAL Equipamento:	R$ 4,33
VALOR:	R$ 3,57
VALOR BDI (21,19%):	R$ 2,76
VALOR COM BDI:	R$ 6,46
QUANTIDADE (UN):	0,22

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037781	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 207,06	R$ 1,54
00037791	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 2,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 7.500,00	R$ 2,79

TOTAL Equipamento:	R$ 4,33
VALOR:	R$ 3,57
VALOR BDI (21,19%):	R$ 2,76
VALOR COM BDI:	R$ 6,46
QUANTIDADE (UN):	0,22

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037781	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 207,06	R$ 1,54
00037791	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 2,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 7.500,00	R$ 2,79

TOTAL Equipamento:	R$ 4,33
VALOR:	R$ 3,57
VALOR BDI (21,19%):	R$ 2,76
VALOR COM BDI:	R$ 6,46
QUANTIDADE (UN):	0,22

93797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037781	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 207,06	R$ 1,54
00037791	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 2,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 7.500,00	R$ 2,79

TOTAL Equipamento:	R$ 4,33
VALOR:	R$ 3,57
VALOR BDI (21,19%):	R$ 2,76
VALOR COM BDI:	R$ 6,46
QUANTIDADE (UN):	0,22

93797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037781	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 207,06	R$ 1,54
00037791	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 2,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 7.500,00	R$ 2,79

TOTAL Equipamento:	R$ 4,33
VALOR:	R$ 3,57
VALOR BDI (21,19%):	R$ 2,76
VALOR COM BDI:	R$ 6,46
QUANTIDADE (UN):	0,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA/SERVIÇO	REFORMA E AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013/CPL/PMPF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA LICITAÇÃO	15 DE JANEIRO DE 2014

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037787	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 204.982,25	R$ 2,55
00037797	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 2,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 28.000,00	R$ 0,21

TOTAL Equipamento:	R$ 2,76
VALOR:	R$ 2,04
VALOR BDI (21,19%):	R$ 0,58
VALOR COM BDI:	R$ 3,36
QUANTIDADE (H):	0,20

93797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037787	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 204.982,25	R$ 2,55
00037797	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 2,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 28.000,00	R$ 0,21

TOTAL Equipamento:	R$ 2,76
VALOR:	R$ 2,04
VALOR BDI (21,19%):	R$ 0,58
VALOR COM BDI:	R$ 3,36
QUANTIDADE (H):	0,20

93797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037787	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 204.982,25	R$ 2,55
00037797	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 2,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 28.000,00	R$ 0,21

TOTAL Equipamento:	R$ 2,76
VALOR:	R$ 2,04
VALOR BDI (21,19%):	R$ 0,58
VALOR COM BDI:	R$ 3,36
QUANTIDADE (H):	0,20

93797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037787	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 204.982,25	R$ 2,55
00037797	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 2,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000370	R$ 28.000,00	R$ 0,21

TOTAL Equipamento:	R$ 2,76
VALOR:	R$ 2,04
VALOR BDI (21,19%):	R$ 0,58
VALOR COM BDI:	R$ 3,36
QUANTIDADE (H):	0,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA/SERVIÇO	REFORMA E AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013/CPL/PMPF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA LICITAÇÃO	15 DE JANEIRO DE 2014

VALOR COM BDI:	R$ 24,34
QUANTIDADE (H):	0,50

93294 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 36,4400	R$ 36,4400
00751	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,36170000	R$ 0,9940	R$ 28,21
00752	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R$ 0,0840	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 64,87

VALOR:	R$ 54,17
VALOR BDI (21,19%):	R$ 12,81
VALOR COM BDI:	R$ 67,00
QUANTIDADE (H):	0,50

93294 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 36,4400	R$ 36,4400
00752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 67,0000	R$ 67,0000
00751	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,36170000	R$ 0,9940	R$ 28,21
00752	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R$ 0,0840	R$ 0,2139
00755	COMBUSTÍVEIS	SEINFRA	H	12,90000000	R$ 0,8900	R$ 11,4810
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 143,31

VALOR:	R$ 118,93
VALOR BDI (21,19%):	R$ 25,24
VALOR COM BDI:	R$ 144,17
QUANTIDADE (H):	1,40

93295 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 156 (CHB) (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (156 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 36,4400	R$ 36,4400
00751	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	44,91000000	R$ 0,9940	R$ 44,63
00752	JUROS	SEINFRA	H	4,03400000	R$ 0,0840	R$ 0,3389
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 81,41

VALOR:	R$ 67,16
VALOR BDI (21,19%):	R$ 14,23
VALOR COM BDI:	R$ 81,39
QUANTIDADE (H):	1,00

93262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Insumos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,80	R$ 2,80
00041480	INSS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,26	R$ 1,26
00038370	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,81	R$ 0,81
00040489	FERIAS INTEG. - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,49	R$ 1,49
00038379	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,08	R$ 1,08
00038371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,88	R$ 2,88
					TOTAL Insumos Complementares:	R$ 9,32

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00039214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	1,00000000	R$ 13,30	R$ 13,30
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,30

Serviço		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00039	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R$ 0,15

VALOR:	R$ 19,77
VALOR BDI (21,19%):	R$ 4,19
VALOR COM BDI:	R$ 23,96
QUANTIDADE (H):	0,67

93262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Insumos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,80	R$ 2,80
00041480	INSS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,26	R$ 1,26
00038370	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,81	R$ 0,81
00040489	FERIAS INTEG. - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,49	R$ 1,49
00038379	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,08	R$ 1,08
00038371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,88	R$ 2,88
					TOTAL Insumos Complementares:	R$ 9,32

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00039214	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,17	R$ 14,17
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,17

Serviço		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00040	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R$ 0,15

VALOR:	R$ 20,57
VALOR BDI (21,19%):	R$ 4,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA/SERVIÇO	REFORMA E AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013/CPL/PMPF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA LICITAÇÃO	15 DE JANEIRO DE 2014

VALOR COM BDI:	R$ 24,34
QUANTIDADE (H):	0,50

93294 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 36,4400	R$ 36,4400
00751	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,36170000	R$ 0,9940	R$ 28,21
00752	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R$ 0,0840	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 64,87

VALOR:	R$ 54,17
VALOR BDI (21,19%):	R$ 12,81
VALOR COM BDI:	R$ 67,00
QUANTIDADE (H):	0,50

93294 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 36,4400	R$ 36,4400
00752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 67,0000	R$ 67,0000
00751	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,36170000	R$ 0,9940	R$ 28,21
00752	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R$ 0,0840	R$ 0,2139
00755	COMBUSTÍVEIS	SEINFRA	H	12,90000000	R$ 0,8900	R$ 11,4810
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 143,31

VALOR:	R$ 118,93
VALOR BDI (21,19%):	R$ 25,24
VALOR COM BDI:	R$ 144,17
QUANTIDADE (H):	1,40

93295 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 156 (CHB) (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (156 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 36,4400	R$ 36,4400
00751	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	44,91000000	R$ 0,9940	R$ 44,63
00752	JUROS	SEINFRA	H	4,03400000	R$ 0,0840	R$ 0,3389
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 81,41

VALOR:	R$ 67,16
VALOR BDI (21,19%):	R$ 14,23
VALOR COM BDI:	R$ 81,39
QUANTIDADE (H):	1,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-CE
PERMANENTE DE LICITAÇÃO
008345

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[illegible]
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ENDEREÇO:	[illegible]
CONTRATO:	[illegible]
CONTRATADA:	[illegible]
RESPONSÁVEL:	[illegible]
DATA-BASE:	[illegible]

[illegible] CONCRETAGEM DE PREGOS HP 150 (CHP) (H)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

[illegible] COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) (H)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

[illegible] COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) (H)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[illegible]
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ENDEREÇO:	[illegible]
CONTRATO:	[illegible]
CONTRATADA:	[illegible]
RESPONSÁVEL:	[illegible]
DATA-BASE:	[illegible]

[illegible] COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

[illegible] COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

[illegible] 4 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

[illegible] COMPRESSOR DE AR [illegible]

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total

CONSELHO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO
Nº 008346
PRESIDENTE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[illegible]
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ENDEREÇO:	[illegible]
CONTRATO:	[illegible]
CONTRATADA:	[illegible]
RESPONSÁVEL:	[illegible]
DATA-BASE:	[illegible]

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

[illegible] CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (MO)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

[illegible] CONCRETO (FYBER, FCK 25 MPA COM AGREGADO MIÚDO) (MO)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[illegible]
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ENDEREÇO:	[illegible]
CONTRATO:	[illegible]
CONTRATADA:	[illegible]
RESPONSÁVEL:	[illegible]
DATA-BASE:	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

[illegible] CONCRETO (FYBER, FCK 25 MPA COM AGREGADO MIÚDO) (MO)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

[illegible] CONCRETO (FYBER, FCK 25 MPA COM AGREGADO MIÚDO) (MO)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

[illegible] CONCRETO (FYBER, FCK 25 MPA COM AGREGADO MIÚDO) (MO)

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor:	[illegible]
Valor BDI (R$ 0%):	[illegible]
Valor com BDI:	[illegible]
Quantidade (m):	[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Virgilio & Jacyra Construções Ltda

OBRA(S):	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 1000/2023/CPL/PMPF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2024

DATA: 10/01/2024

VALOR COM BDI:	R$ 431,02
QUANTIDADE (M):	43,84

95816 CONJUNTO DE SINTAGEM 30 MSM (CHI) (H)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
07701	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE SINTAGEM 30 MSM	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 28,41[illegible]	R$ 28,41[illegible]
07701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	145,73000000	R$ 0,0846	R$ 12,[illegible]
07702	JUROS	SEINFRA	H	12,78000000	R$ 0,0846	R$ 1,[illegible]
					TOTAL:	R$ 42,[illegible]

VALOR:	R$ 164,51
VALOR BDI (21,15%):	R$ 28,02
VALOR COM BDI:	R$ 192,53
QUANTIDADE (M):	0,60

95832 CONJUNTO DE SINTAGEM 30 MSM (CHP) (H)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
07701	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE SINTAGEM 30 MSM	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 28,44[illegible]	R$ 28,44[illegible]
07701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	145,73000000	R$ 0,0846	R$ 12,[illegible]
07702	JUROS	SEINFRA	H	12,78000000	R$ 0,0846	R$ 1,[illegible]
07703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,21000000	R$ 0,0846	R$ 16,[illegible]
					TOTAL:	R$ 57,[illegible]

VALOR:	R$ 372,91
VALOR BDI (21,15%):	R$ 78,88
VALOR COM BDI:	R$ 451,79
QUANTIDADE (H):	2,46

96977 CONDULAMA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO	SINAPI	M	1,10000000	R$ 41,[illegible]	R$ 46,[illegible]
					TOTAL:	R$ 46,[illegible]

Mão de Obra Leiaute Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
95247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,[illegible]	R$ 14,[illegible]	R$ 0,[illegible]
95251	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,[illegible]	R$ 21,[illegible]	R$ 0,[illegible]
					TOTAL: Mão de Obra Leiaute Complementares	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 47,27
VALOR BDI (21,15%):	R$ 10,00
VALOR COM BDI:	R$ 57,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Virgilio & Jacyra Construções Ltda

OBRA(S):	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 1000/2023/CPL/PMPF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2024

DATA: 10/01/2024

QUANTIDADE (M):	5,00

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000917	CARPINTEIRO AUXILIAR	SINAPI	H	0,[illegible]	R$ 17,24	R$ 1,13
					TOTAL: Mão de Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 0,13
VALOR BDI (21,15%):	R$ 0,03
VALOR COM BDI:	R$ 0,16
QUANTIDADE (H):	27,69

95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUD MO DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000243	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,[illegible]	R$ 4,[illegible]	R$ 0,[illegible]
					TOTAL: Mão de Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 0,35
VALOR BDI (21,15%):	R$ 0,08
VALOR COM BDI:	R$ 0,43
QUANTIDADE (H):	43,19

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	H	0,01[illegible]	R$ 10,04	R$ 0,16
					TOTAL: Mão de Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 0,14
VALOR BDI (21,15%):	R$ 0,03
VALOR COM BDI:	R$ 0,17
QUANTIDADE (H):	4,99

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004758	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,[illegible]	R$ 14,17	R$ 0,15
					TOTAL: Mão de Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 0,12
VALOR BDI (21,15%):	R$ 0,03
VALOR COM BDI:	R$ 0,15
QUANTIDADE (H):	64,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
008347
Fls.
PIRES FERREIRA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Virgilio & Jacyra Construções Ltda

OBRA(S):	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 1000/2023/CPL/PMPF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2024

DATA: 10/01/2024

95325 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000104	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SINAPI	H	0,[illegible]	R$ 14,34	R$ 0,15
					TOTAL: Mão de Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 0,12
VALOR BDI (21,15%):	R$ 0,02
VALOR COM BDI:	R$ 0,15
QUANTIDADE (H):	6,67

95326 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000103	CARPINTEIRO DE FÔRMAS	SINAPI	H	0,[illegible]	R$ 14,17	R$ 0,13
					TOTAL: Mão de Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 0,11
VALOR BDI (21,15%):	R$ 0,02
VALOR COM BDI:	R$ 0,13
QUANTIDADE (H):	693,36

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000246	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,[illegible]	R$ 14,17	R$ 0,47
					TOTAL: Mão de Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 0,42
VALOR BDI (21,15%):	R$ 0,09
VALOR COM BDI:	R$ 0,51
QUANTIDADE (H):	61,20

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000246	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	H	0,[illegible]	R$ 14,17	R$ 0,20
					TOTAL: Mão de Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 0,16
VALOR BDI (21,15%):	R$ 0,04
VALOR COM BDI:	R$ 0,20
QUANTIDADE (H):	5,00

95247 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Virgilio & Jacyra Construções Ltda

OBRA(S):	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 1000/2023/CPL/PMPF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA LICITAÇÃO:	10 DE JANEIRO DE 2024

DATA: 10/01/2024

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004021	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SINAPI	H	0,0[illegible]	R$ 13,28	R$ 0,[illegible]
					TOTAL: Mão de Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 0,09
VALOR BDI (21,15%):	R$ 0,01
VALOR COM BDI:	R$ 0,10
QUANTIDADE (H):	9,20

95331 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004080	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	SINAPI	H	0,1[illegible]	R$ 17,[illegible]	R$ 0,14
					TOTAL: Mão de Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 0,14
VALOR BDI (21,15%):	R$ 0,03
VALOR COM BDI:	R$ 0,17
QUANTIDADE (H):	14,32

95336 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004030	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,009[illegible]	R$ 14,04	R$ 0,13
					TOTAL: Mão de Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 0,10
VALOR BDI (21,15%):	R$ 0,02
VALOR COM BDI:	R$ 0,12
QUANTIDADE (H):	6,79

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01[illegible]	R$ 14,17	R$ 0,24
					TOTAL: Mão de Obra	R$ [illegible]

VALOR:	R$ 0,20
VALOR BDI (21,15%):	R$ 0,04
VALOR COM BDI:	R$ 0,24
QUANTIDADE (H):	1,36

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004111	SERVENTE DE OBRA	SINAPI	H	0,[illegible]	R$ 10,[illegible]	R$ [illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[illegible]
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FERREIRA
LOCALIZAÇÃO:	[illegible]
DATA BASE:	[illegible]
BDI:	[illegible]
ENCARGOS SOCIAIS:	[illegible]
DESONERAÇÃO:	[illegible]

TOTAL MÃO-DE-OBRA	[illegible]
VALOR	[illegible]
VALOR BDI (21,19%)	[illegible]
VALOR COM BDI	[illegible]
QUANTIDADE (M)	21,00

[illegible] CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Materiais		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	CURVA 180 GRAUS, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,000000000	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Materiais	R$ [illegible]

Mão-de-obra (com Encargos Complementares)		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Mão-de-obra (com Encargos Complementares)	R$ [illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN)	1,00

[illegible] CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Materiais		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	CURVA 90 GRAUS, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,000000000	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Materiais	R$ [illegible]

Mão-de-obra (com Encargos Complementares)		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Mão-de-obra (com Encargos Complementares)	R$ [illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN)	1,00

[illegible] DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Materiais		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 50 A, 220/380 V	SINAPI	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Materiais	R$ [illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[illegible]
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FERREIRA
LOCALIZAÇÃO:	[illegible]
DATA BASE:	[illegible]
BDI:	[illegible]
ENCARGOS SOCIAIS:	[illegible]
DESONERAÇÃO:	[illegible]

[illegible]	[illegible]	SINAPI	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Materiais	R$ [illegible]

Mão-de-obra (com Encargos Complementares)		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Mão-de-obra (com Encargos Complementares)	R$ [illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN)	1,00

[illegible] ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Materiais Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - FERRAMENTA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - FERRAMENTA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - FERRAMENTA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - HORISTA (COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - HORISTA (COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Materiais Complementares	R$ [illegible]

Mão-de-obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Mão-de-obra	R$ [illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (H)	[illegible]

[illegible] ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Materiais Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - FERRAMENTA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - FERRAMENTA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - HORISTA (COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - HORISTA (COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Materiais Complementares	R$ [illegible]

Mão-de-obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Mão-de-obra	R$ [illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (H)	[illegible]

[illegible] DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Materiais		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	SINAPI	UN	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Materiais	R$ [illegible]

Mão-de-obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FERREIRA
Fls. 008348
PAULO FERREIRA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[illegible]
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FERREIRA
LOCALIZAÇÃO:	[illegible]
DATA BASE:	[illegible]
BDI:	[illegible]
ENCARGOS SOCIAIS:	[illegible]
DESONERAÇÃO:	[illegible]

[illegible]	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Mão-de-obra (com Encargos Complementares)	R$ [illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M)	[illegible]

[illegible] ESCAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Materiais Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - FERRAMENTA ESCAVADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - FERRAMENTA ESCAVADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - HORISTA (COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible] - HORISTA (COLETADO CAGED)	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Materiais Complementares	R$ [illegible]

Mão-de-obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	ESCAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Mão-de-obra	R$ [illegible]

Serviços		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (H)	[illegible]

C0211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Materiais Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Materiais Complementares	R$ [illegible]

Mão-de-obra		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Mão-de-obra	R$ [illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[illegible]
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FERREIRA
LOCALIZAÇÃO:	[illegible]
DATA BASE:	[illegible]
BDI:	[illegible]
ENCARGOS SOCIAIS:	[illegible]
DESONERAÇÃO:	[illegible]

TOTAL MÃO-DE-OBRA	R$ [illegible]
VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (UN)	[illegible]

C0208 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Materiais		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Materiais	R$ [illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M3)	[illegible]

C0194 ESCAVAÇÃO MANUAL TÚNEL DE VALA (M3), PROF. ATÉ 1,25m (M3)

Materiais		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Materiais	R$ [illegible]

VALOR	R$ [illegible]
VALOR BDI (21,19%)	R$ [illegible]
VALOR COM BDI	R$ [illegible]
QUANTIDADE (M3)	[illegible]

C0207 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020 (M2)

Materiais Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Materiais Complementares	R$ [illegible]

Serviços		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESPESSURA TOTAL 17 MM, PARA FORMA DE CONCRETO, EDIFICAÇÃO, 12 USOS	SINAPI	M2	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Serviços	R$ [illegible]

Mão-de-obra (com Encargos Complementares)		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
[illegible]	CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	[illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]
					Total Mão-de-obra (com Encargos Complementares)	R$ [illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 16/01/2024

OBRA/SERVIÇO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PIRES FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2024 - RECURSO PRÓPRIO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.
DATA LIMITE:	16 DE JANEIRO DE 2024.

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R$ 0,00
VALOR:	R$ 47,38
VALOR BDI (31,16%):	R$ 12,37
VALOR COM BDI:	R$ 59,75
QUANTIDADE (M2):	47,38

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002280	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX, MADEIRA, TESTA E CONTRA-TESTA E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MADEIRA DE 10 MM, INCLUSO CHAVE TIPO COMUM	SINAPI	CJ	1,00000000	R$ 50,55	R$ 50,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R$ 50,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00045	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 18,78	R$ 3,76
00017	ADITIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	L	0,01000000	R$ 10,37	R$ 0,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R$ 54,41

VALOR:	R$ 54,41
VALOR BDI (31,16%):	R$ 16,95
VALOR COM BDI:	R$ 71,36
QUANTIDADE (UND):	1,00

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 FIXADA EM PERFILADO EM L A JE. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038287	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA ABRAÇAMENTO DE ELETROCALHA, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,25000000	R$ 1,36	R$ 0,34
				TOTAL Mão de Obra		R$ 0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00045	AUXILIAR DE ENGENHARIA OU ARQUITETO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 18,78	R$ 3,76
00047	ENGENHEIRO OU ARQUITETO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 31,21	R$ 6,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R$ 10,00

VALOR:	R$ 2,34
VALOR BDI (31,16%):	R$ 0,84
VALOR COM BDI:	R$ 3,18
QUANTIDADE (M):	76,15

C1420 FORMA DE TÁBUAS DE 1ª DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 16/01/2024

OBRA/SERVIÇO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PIRES FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2024 - RECURSO PRÓPRIO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.
DATA LIMITE:	16 DE JANEIRO DE 2024.

93565	FORMICA COLOR PARA BOTÕES	SEINFRA	L	0,45000000	R$ 5,03811	R$ 2,2671
91128	PREGO DUPLO 3 A 5 X 13 (APROXIMADAMENTE 1KG/DIA)	SEINFRA	KG	0,14000000	R$ 13,38611	R$ 1,87406
95895	GARRAFA DE 1 LITRO	SEINFRA	M	0,50000000	R$ 4,55625	R$ 2,27813
95915	TARUGO DE 1" EM ML - 1 A 30mm	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 9,04481	R$ 9,0448
					TOTAL Material	R$ 17,1296

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R$ 18,8200	R$ 24,4660
00045	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 20,7100	R$ 4,1420
					TOTAL Mão de Obra	R$ 28,6080

VALOR:	R$ 71,48
VALOR BDI (31,16%):	R$ 16,11
VALOR COM BDI:	R$ 86,57
QUANTIDADE (M2):	3,05

C4421 FORRAMENTO EM MADEIRA L = 18 cm (CJ)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00105	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	R$ 68,4500	R$ 0,6845
00108	ARGAMASSA DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, PRONTA PARA USO, TIPO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 101,7977	R$ 101,7977
00041	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,70000000	R$ 1,0800	R$ 1,8360
00039	ENGENHEIRO DE MADEIRA L = 18 cm	SEINFRA	M	5,70000000	R$ 23,2000	R$ 132,2400
00040	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 16MM	SEINFRA	UN	12,00000000	R$ 0,0800	R$ 0,9600
91284	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R$ 7,0000	R$ 1,4000
95915	SACO PARA ROTAÇÃO DE BATERIA/ROMPE	SEINFRA	UN	0,20000000	R$ 1,0500	R$ 0,2100
					TOTAL Material	R$ 239,0282

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 18,8200	R$ 9,4100
00045	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 20,7100	R$ 10,3550
00038	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R$ 20,7100	R$ 29,0000
00043	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R$ 17,7400	R$ 24,8360
					TOTAL Mão de Obra	R$ 73,6010

VALOR:	R$ 312,63
VALOR BDI (31,16%):	R$ 79,10
VALOR COM BDI:	R$ 391,73
QUANTIDADE (UN):	4,00

00625 GRADE DE DISCOS (CHIP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00101	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 0,8845	R$ 0,3538
00102	JUROS	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 0,2845	R$ 0,0569

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 16/01/2024

OBRA/SERVIÇO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PIRES FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2024 - RECURSO PRÓPRIO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.
DATA LIMITE:	16 DE JANEIRO DE 2024.

TOTAL Material	R$ 2,6846
VALOR:	R$ 7,97
VALOR BDI (31,16%):	R$ 2,48
VALOR COM BDI:	R$ 10,45
QUANTIDADE (H):	1,00

00739 GRADE DE DISCOS (CHP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00101	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,25000000	R$ 0,7845	R$ 0,9806
00102	JUROS	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 0,2845	R$ 0,0711
00103	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 0,8845	R$ 0,8845
					TOTAL Material	R$ 1,9362

VALOR:	R$ 6,02
VALOR BDI (31,16%):	R$ 1,88
VALOR COM BDI:	R$ 7,90
QUANTIDADE (H):	1,00

00024 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00782	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,8500	R$ 20,8500
00101	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	5,25000000	R$ 0,8845	R$ 4,6451
00102	JUROS	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 0,2845	R$ 0,0711
					TOTAL Material	R$ 25,5662

VALOR:	R$ 27,36
VALOR BDI (31,16%):	R$ 8,53
VALOR COM BDI:	R$ 33,89
QUANTIDADE (H):	1,00

00742 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00782	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 20,8500	R$ 20,8500
92797	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 108,7300	R$ 108,7300
00101	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	5,25000000	R$ 0,8845	R$ 4,6451
00102	JUROS	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 0,2845	R$ 0,0711
00103	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 0,8845	R$ 0,4423
					TOTAL Material	R$ 134,6385

VALOR:	R$ 141,61
VALOR BDI (31,16%):	R$ 39,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 16/01/2024

OBRA/SERVIÇO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PIRES FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2024 - RECURSO PRÓPRIO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL.
DATA LIMITE:	16 DE JANEIRO DE 2024.

VALOR COM BDI:	R$ 171,86
QUANTIDADE (H):	2,00

5929 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038	MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,80	R$ 16,80
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R$ 16,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00100	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,21	R$ 18,21
91450	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,21	R$ 2,21
91451	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,30	R$ 3,30
95860	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 33,09	R$ 33,09
91457	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - COMBUSTÍVEL. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 152,12	R$ 152,12
					TOTAL Serviço	R$ 209,92

VALOR:	R$ 226,72
VALOR BDI (31,16%):	R$ 66,57
VALOR COM BDI:	R$ 293,29
QUANTIDADE (CHP):	14,00

00039 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000701	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 8000KG, DE 10000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,85M, POTENCIA 189 CV INCLUSE CABINE E CHASSI, KM INCLUSO CARROCERIA	SINAPI	UN	0,00013645	R$ 815,865,25	R$ 11,58
00000903	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT 16000 KG, KM INCLUSE MONTAGEM, KM INCLUSE CAMINHAO	SINAPI	UN	0,00013645	R$ 120,902,80	R$ 2,04
					TOTAL Equipamento	R$ 13,61

VALOR:	R$ 18,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
008349
PIRES FERREIRA-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO