


























PREFEITURRAMDE

PIRES FERREIRA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO |, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE

LOCAL: DISTRITO DE DONATOS, PIRES FERRIERA - CE

FONTE: SINAPI 2023712 SEM DESONERAGCAQ // BDI: 22,23% // LS: 115,02% (HORISTA); 71,66% (MENSALISTA)

DATA: 02/08/2024

COMPOSICOES DE PRECOS
28247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000) RS 22,64 RS 0,88!
BB264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03300000] RS 28,25 RS 1,10]

TOTAL Mio de Obra com Encargos

R$ 1,98
Complementares:

VALOR: RS 6,37

15.5.3, 81930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MIM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_03/2023
(M)

Material FONTE UNID [COEFICIENTE PRECO UNITARIO {TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 QU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
00000982  |ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 SINAPI M 1,24340000) RS 5,04 RS 6,27
M2
FITA ISOLANTE VA A T Vv, EM 3
0021157 A ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 12 saiAnt i 0,008 RS 3,74 R3 0,04
MM X5 M
ITOTAL Material: RS 6,31
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID |COERCIENTE PRECO UNITARIO [TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 RS 22,64 RS 1,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 RS 28,25 RS 1,44

TOTAL M3o de Obra com Encargos

RS 2,58
Complementares: s

VALOR: RS 8,88

15,5.4, 92981 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAD - FORNECIMENTC E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M}

Material FONTE UNID |COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

CNPJ: 10.462.208/0001-86. RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS, Centro, CEP: 62255-000. Tel.: (88) 3651-1081. Email:
prefeituradepirestarreira@gmail.com.
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OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE \ e

LOCAL: DISTRITO DE DONATOS, PIRES FERRIERA - CE

FONTE: SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO // BDI: 22,23% //15: 115,02% (HORISTA); 71,66% {MENSALISTA)

DATA: 02/08/2024

COMPOSICOES DE PRECOS

VALOR: RS 52,39

15.5.6. 92982 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 M2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 {M}

Material FONTE UNID [COEFICIENTE  PRECO UNITARIO [TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
00000895 |ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 SINAPI M 1,02700000) RS 14,64 RS 15,04
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAC NOMINAL 16 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA A , USO ATE 750V, EM ROLO DE 19
oooz1127 [T ISOLANTE AD NEHEHAMN. toQ:aTE N 2 lsinaer UN 0,61000000 RS 3,74 RS 0,04
MM X 5M
TOTAL Material: RS 15,08
Mao de Obra com Encargos Complementares [FONTE UNID [COEFICIENTE  [PRECO UNITARIO {TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000) RS 22,64 R$ 0,29
28264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 RS 28,25 R$ 0,37

TOTAL Mao de Obra com Encargos

RS 0,65
Complementaras: 508

VALOR: R$ 15,71

15.5.7. 92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MIMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DIiSTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2021 (M)

Material FONTE UNID [COEFICIENTE PRECD UNITARIO [TOTAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
00001019 |ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWE-B, 1 SINAPI M 1,01500000] RS 32,08 RS 32,56
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

00021127 :;1;: :(SE)ISNTF ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 SINABL UN 0, RS 3,74 RS 0,03
=

TOTAL Material: RS 32,59

CNPI: 10.462.208/0001-86. RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS, Centro, CEP: 62255-000. Tel.: {88) 3651-1081. Email:
prefeituradepiresferreira@gmail.com.
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PIRES FERREIRA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO 1, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE

LOCAL: DISTRITO DE DONATOS, PIRES FERRIERA - CE

\"—}, PiE

5

FONTE: SINAP) 2023/12 SEM DESONERAGAO // BDI: 22,23% // LS: 115,02% (HORISTA); 71,66% {(MENSALISTA)

b

DATA: 02/08/2024

COMPOSICOES DE PRECOS
Mo de Obra com Encargos Complementares LONTE‘ UNID [COERCIENTE PRECO UNITARIO [TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H ©,06570000 RS 22,64 RS 1,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000)] RS 28,25 RS 1.97
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 3,55
Complementares:
VALOR: RS 36,12
15.5.8. 92992 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MIM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAC DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID [COEFICIENTE PRECO UNITARIO {TOTAL
CABC DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM PVC/A,
00000998 [ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-8, 1 SINAPI M 1,01500000, RS 86,17 RS 87,46
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM?2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 SINAPY UN 0 RS 3,74 RS 0,03
MMXSM 00900000
TOTAL Material; RS 87,49
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID |COEFICIENTE PRECO UNITARIO {TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP} H 0,122806000; RS 22,64 R$ 2,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1228000%) RS 28,25 RS 3,47
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 6,25
Compiementares:
VALOR: R593,73

DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

15.6.1. 101512 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISIUNTOR DIN S0A (NAO INCLUSO O POSTE

CNPJ: 10.462.208/0001-86. RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSQS, Centro, CEP: 62255-000. Tel.: (88) 3651-1081, Email:
prefeituradepiresferreira@gmail.com.
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PIRES FERREIRA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO i, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE

LOCAL: DISTRITC DE DONATOS, PIRES FERRIERA - CE

FONTE: SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO // BDI: 22,23% /1 15: 115,02% (HORISTA); 71,66% {MENSALISTA)
DATA: 02/08/2024

COMPOSICOES DE PREGOS

|Material FONTE UNID JCOEFICIENTE PRECO UNITARIO [TOTAL

ARMACAD VERTICAL COM HASTE £ CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO

20001054 SINAP] UN 1,00000000 RS 17,57 RS 17,57
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBD, SEM ISOLADOR N

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAC POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
00011267 [5/8", DIAMETRO EXTERNO = 24 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,  |SINAPI UN 2,00000000 RS 1,56 R$ 3,12
ESPESSURA = *2,5* MM

CAIXA DE INSPECAC PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM

00034643 1 00G00000] RS 47,79, RS 47,79

R POLIPROPHENO, DIAMETRO = 200 MM X ALTURA = 400 MM T o - s *
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAQ PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,

00001062 {COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA SINAPI UN 1000000004 RS 217,40 RS 217,40]
CONCESSIONARIA LOCAL)

00011864 (,()NECTOR METALICO TIFO PARARUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA SINAPY UN 1, 3000 RS 29,52 RS 29,57

CABOS ATE 95 MM2

= ¥{RF
00014153 FITA METALICA PERFURAD_A‘, L="18% MM, ROLO DE 30 M, CARGA SINAPI UN o, RS 55.49 RS 3,33
RECOMENDADA = "30* KGF

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPG ROLDANA, DIMENSOES DE *72°* X
00003 3 ¥ St 1 UN 1,00000000] RS 5,92 R4 5,92
S 1 72 MM, PARA USO EM BAIXA TENSAD HAH 2

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,

00004346 |DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA £ ARRUELA DE SINAPY UN 3,00000000) RS 13,92 RS 41,76
PRESSAO MEDIA

00039997 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/a4" SINAPL UN 2,00000000 RS 0,41 RS G,82

00039996 IVERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MMJ SINAPI M 0,16640000] RS 4,25 R$ 0,71
TOTAL Material: RS 367,94

ifo de Dbra com Encargos Complementares IFONTE UNID [COEFICIENTE PRECO UNITARIO [TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32330000] RS 22,64 RS 7,32

43264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 2,91020000] RS 28,25 RS 82,21

TOTAL Mao de Obra com Encargos

RS 89,53
Cemplementares:

Servico FONTE UNID {COEFICIENTE  |PRECO UNITARIO |TOTAL

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 {EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
87367 MEDIA UMIDA] PARA EMBOCO/MASSA UNICAJASSENTAMENTC DE {SINAPI M3 0,01840000 RS 728,30/ RS 14,13
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CNPJ: 10.462.208/0001-86. RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS, Centro, CEP: 62255-000. Tel.: (88) 3651-1081. Email:

prefeituradepiresferrgira@gmail.com.
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“3& PIRES FEARE]

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE

et

LOCAL: DISTRITG DE DONATOS, PIRES FERRIERA - CE

FONTE: SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO // BDI: 22,23% // LS: 115,02% (HORISTA}; 71,66% [MENSALISTA)

DATA: 02/08/2024

COMPOSICOES DE PRECOS

T T T T Y O o O e OO IR T OOV OO P IS IS TE T T

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU JGUAL A 1000 DAN,

100578
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO {NAQ INCLUI

SINAPI UN 1,00000000 RS 478,53 RS 478,53

Al 3 ALADAL,

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
92986 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - ISINAPI M 22,20000000 RS 36,12 RS 801,86
FORNECIMENTO £ iINSTALACAQ. AF_12/2021

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO £

96977 g
" INSTALACAQ. AF_08/2023

SINAPY M 1,25000000] RS 54,04 RS 105,38

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
91922 1/4"}, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - SINARY UN 1,00000000] RS 25,40 S 25,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM {1
91920 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - SINAPY UN 1,00000000 RS 23,26 RS 23,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_03/2023

DISIUNTOR TRIPGLAR TIPC DiN, CORRENTE NOMINAL DE S0A -

9367 ..
3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPY UN 1,00000000 RS 86,50 RS 86,50/

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
91873 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTOE  {SINAPI M 6,05000000} RS 20,47, RS 123,84
INSTALACAO. AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -

56986 5
FORNECIMENTO E INSTALACAOC. AF_08/2023

SINAPY UN 1,00000000; RS 122,81 RS 122,81

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4%), PARA
91886 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E  |SINAP} UN 1,00000000 RS 14,99 RS 14,93
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOTAL Servigo: RS 1.796,70,

VALOR: R$ 2.254,13

15.6.2. 97362 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTC BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID |COEFICIENTE  [PRECO UNITARIO {TOTAL

CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU
00001068 [TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM SINAP UN 1,00000000)] RS 1.433,96 RS 1.433,96)
PORTAS INFERIOR E SUPERIQR

TOTAL Material: RS 1.433,96
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID [COEFICIENTE PRECO UNITARIO {TOTAL
88247 AUKILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGQS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,848400001 RS 22,64 R$ 19,21

CNPJ: 10.462.208/0001-86. RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS, Centro, CEP: 62255-000. Tel.: (88) 3651-1081. Email:
prefeituradepiresferreira@gmail.com.
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OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO i, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE
LOCAL: DISTRITO DE DONATOS, PIRES FERRIERA - CE
FONTE: SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO // BDI: 22,23% // LS: 115,02% (HORISTA); 71,66% (MENSALISTA)
DATA: 62/08/2024 \
COMPOSICOES DE PRECOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84840000} RS 28,25 RS 2397
TOTAL Mzo de Obra com Encargos RS 43,18
Complementares:
VALOR: RS 1.477,12]
16.1.1. 98305 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (UN)
Material FONTE UMID JCOERCIENTE PRECO UNITARIO [TOTAL
RAC PISC PARAS 1 Fi 1 T,
00043336 .:Sg‘D;MS BASERVINON, FECEAURL S COMPORTL AR SINAPI UN 1,00000000} RS 2.126,25 RS 2.126,25)
i
TOTAL Material: RS 2.126,25
Mao de Ohra com Encargos Complementares FONTE: UNID |COERCIENTE PRECO UNITARIO [TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02590000 RS 22,64 RS 23.23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02590000) RS 28,25 R$ 23,98
TOTAL Mo de Obra com Encargos
RS 52,21
Complementares: s
VALOR: RS 2,178,45]
16.1,2. 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAQ PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACﬁO. AF_11/2019 [UN)
Material FONTE UNID |COEFICIENTE PRECO UNITARIO |TOTAL
CAIA DE PASSAGEM/ LUZ 7 TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
00011251 JACO GALVANIZADO, DIMENSCES 40 X 40 X *12* CM {PADRAO SINAPL UN 1,00000000 RS 110,00 RS 110,00]
CONCESSIONARIA LOCAL)
TOTAL Material: R$ 110,00

CNPJ: 10.462.208/0001-86. RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS, Centro, CEP: 62255-000. Tel.: {88) 3651-1081. Email:
prefeituradepiresferreira@gmail.com.
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| PIRES FERREIRA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO |, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE
LOCAL: DISTRITO DE DONATOS, PIRES FERRIERA - CE s
FONTE: SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAQ // BDI: 22,23% // LS: 115,02% (HORISTA}; 71,66% (MENSALISTA)
DATA: 02/08/2024
COMPOSICOES DE PRECOS
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID {COEFICIENTE PRECO UNITARIO [TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96500000 RS 22,64 RS 21,851
88364 FLETRICISTA COM ENCARGOS COMPIFMENTARES SINAPI H {3,96500000) RS 28,25 RS 27,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 49,11
Complementares:
Servigo FONTE UNID |COEFICIENTE  {PRECO UNITARIO [TOTAL
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
47367 MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICAJASSENTAMENTO DE SINAPI M3 0,0140C000] RS 728,36 RS 10,20
ALVENARIA DE VEDACAQ, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 10,20
VALOR: RS 169,29
16.1.3, 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO FiSO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO £ iNSTAU\CﬁO. AF_03/2023 {UN)
WMaterial FONTE UNID {COEFICIENTE  |PRECO UNITARIO {TOTAL
e 0001872 CAIXA DE PASSAG!EM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000) RS 2,37 R 2,37
FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL Material: RS 2,37
Méa de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID |COEFICIENTE PRECO UNITARIO [TOTAL
/8247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000] RS 22,64 RS 6,59
BR264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000] RS 28,25 RS 8,22
TOTAL Mioc de Obra com Encargos RS 14,81
Complementares:
Servico tmm UNID [COEFICIENTE  {PREGO UNITARIO [TOTAL

CNPJ: 10.462.208/0001-86. RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS, Centro, CEP: 62255-000. Tel.: (88) 3651-1081. Email:
prefeituradepiresferreira@gmail.com.
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OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO |, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE

LOCAL: DISTRITO DE DONATOS, PIRES FERRIERA - CE

FONTE: SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGCAO // BDI: 22,23% // LS: 115,02% (HORISTA); 71,66% (MENSALISTA)

DATA: 02/08/2024

COMPOSICOES DE PRECOS
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA i
88629 : 50000} 0,63
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 ki 2 0000 i B
TOTAL Servigo: R$ 0,63
VALOR: R$ 17,79
16.1.4, 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO}, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 {UN)
Material FONTE UNID [COEFICIENTE PRECO UNITARIO [TOTAL
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTG
00001873 . X § 4mn RS 4,71
FLEXIVEL CORRUGADO SHAR N 4,00000000 R&
TOTAL Material: RS 4,71
Wido de Obra com Encargos Cemplementares FONTE UNID |[COEFICIENTE LRECO UNITARIC JTOTAL
BR247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 0,30100000! RS 22,64 RS 6,81
B3264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 0,30100000] RS 28,25 RS 8,50
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,31
Complementares:
Servigo FONTE UNID [COERCIENTE PRECO UNITARIO [TOTAL
e ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
629 ; i SINAPE 3 E RS 698,26 RS 0,84
o UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2018 i e
TOTAL Servigo: RS 0,84
VALOR: RS 20,85]

16.1,5. 95818 CONDULETE DE PYC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INST ALACAO, AF_10/2022 {UN)

CNPJ: 10.462.208/0001-86. RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS, Centro, CEP: 62255-000. Tel.: (88) 3651-1081. Email:
prefeituradepiresferreira)@gmail.com.
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OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO |, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE

on GURRE}
5 terali

LOCAL: DISTRITO DE DONATOS, PIRES FERRIERA - CE

FONTE: SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO // BDI: 22,23% // LS: 115,02% (HORISTA); 71,663 (MENSALISTA}

DATA: 02/08/2024

COMPOSICOES DE PRECOS
Material FOMTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO {TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
00011950 [ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPY UN 2,00000000] R$0,31 RS 0,62
PHILLIPS
00039345 [CONDULETE EM PVC, TIPO X", SEM TAMPA, DE 1" SINAPL UN 1,00000800] RS 18,23, RS 18,23
TOTAL Material: R$ 18,85
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID [COEFICIENTE PRECO UNITARIO {TOTAL
38247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 0,62340000] RS 22,64 RS 14,11
BH264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 0,62340000 RS 28,25 RS 17,61
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 31,72
Complementares:
VALOR: RS 50,57
16.1.6. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM {SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2019 (UN}
'
Material FONTE UNID [COEFICIENTE PRECO UNITARIO [TOTAL
CAIA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA &
00020254 : : i { UN 00000000 RS 18,27, RS 18,27
S APARAFUSADA, DIMENSOES 15X 15 % "10% (M e X
TOTAL Material: RS 18,27
M50 de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID [COERCIENTE PRECO UNITARIO |TOTAL
88247 AUXILIAR DE FLETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 0,34600000 RS 22,64 R$ 7,83
88164 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24600000 RS 28,25 R$ 9,77
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 17,60

Complementares:

CNPJ: 10.462.208/0001-86. RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS, Centro, CEP: 62255-000. Tel.: (88) 3651-1081. Email:

prefeituradepiresferreira@g
o

il.com.
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