

3.3.1	69419	MURETA E ARRIO DE GÁS - VIGAS BALDRAME	SINAPI	M2	13,26	R\$	49,48	R\$	50,69	R\$	520,36	R\$	11.108,46	R\$
3.3.2	95947	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, AFICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU BATAVIA, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/02/24	SINAPI	M2	44,97	R\$	102,66	R\$	128,33	R\$	4.816,62	R\$	670,45	R\$
3.3.3	105918	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESUMIDA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/02/24	SINAPI	M2	84,20	R\$	14,40	R\$	18,00	R\$	1.212,48	R\$	1.516,69	R\$
3.3.3.4	95557	ABRIGAÇÃO DE SAPATA SOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA, CONDIÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 E 6 MM - MONTAGEM. AF_01/02/24	SINAPI	KG	3,66	R\$	705,36	R\$	881,26	R\$	2.551,51	R\$	3.793,25	R\$
4		CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONCRETO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/02/24	SINAPI	M3									373,393,00	R\$
		SUPERESTRUTURA												
4.1	92443	CONCRETO ARMADO - PILARES											60392,21	R\$
4.2	92762	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/02/20	SINAPI	M2	303,34	R\$	54,09	R\$	67,59	R\$	18.009,09	R\$	22.510,45	R\$
4.3	92763	ABRIGAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_09/02/20	SINAPI	KG	899,33	R\$	11,10	R\$	13,01	R\$	9.941,74	R\$	11.076,08	R\$
4.4	92759	ABRIGAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_09/02/20	SINAPI	KG	312,88	R\$	9,33	R\$	11,09	R\$	2.918,17	R\$	3.048,18	R\$
4.5	102472	ABRIGAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_09/02/20	SINAPI	KG	450,22	R\$	14,17	R\$	17,71	R\$	8.329,69	R\$	7.973,46	R\$
4.6	92413	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/02/20 PS	SINAPI	M3	18,26	R\$	697,94	R\$	797,49	R\$	11.492,41	R\$	14.953,10	R\$
4.7	92761	CONCRETO ARMADO - VIGAS											60.003,56	R\$
4.8	92762	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/02/20	SINAPI	M2	344,10	R\$	54,09	R\$	67,59	R\$	18.009,09	R\$	22.510,45	R\$
4.9	92759	ABRIGAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_09/02/20	SINAPI	KG	675,94	R\$	12,50	R\$	15,63	R\$	8.448,68	R\$	10.584,47	R\$
4.10	103375	ABRIGAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_09/02/20	SINAPI	KG	964	R\$	11,10	R\$	13,01	R\$	10.720	R\$	13.400	R\$
4.11	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5M DE VAZIO, ESPESURA DE 70 CM. AF_01/02/24	SINAPI	M3	24,55	R\$	638,84	R\$	789,30	R\$	15.876,61	R\$	19.568,27	R\$
4.12	92443	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES											4.413,71	R\$
4.13	92761	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/02/20	SINAPI	M2	10,60	R\$	54,09	R\$	67,59	R\$	972,38	R\$	2.749,88	R\$
4.14	92759	ABRIGAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. AF_09/02/20	SINAPI	KG	4.892	R\$	17,50	R\$	15,03	R\$	5.490,00	R\$	12.165,54	R\$
4.15	103372	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/02/20 PS	SINAPI	M3	13,66	R\$	14,17	R\$	17,71	R\$	183,56	R\$	241,92	R\$
4.16	92443	CONCRETO ARMADO - CHAPA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE											604,05	R\$
4.17	92762	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/02/20	SINAPI	M2	10,24	R\$	54,09	R\$	67,59	R\$	1.009,44	R\$	3.351,17	R\$
4.18	92761	ABRIGAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 63 MM - MONTAGEM. AF_09/02/20	SINAPI	KG	15,26	R\$	13,30	R\$	16,66	R\$	203,42	R\$	1.290,26	R\$
4.19	92762	ABRIGAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. AF_09/02/20	SINAPI	KG	19,46	R\$	12,50	R\$	15,63	R\$	243,13	R\$	301,06	R\$
4.20	92759	ABRIGAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_09/02/20	SINAPI	KG	26,01	R\$	11,10	R\$	13,01	R\$	311,75	R\$	389,62	R\$
4.21	102475	ABRIGAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_09/02/20	SINAPI	KG	17,06	R\$	14,17	R\$	17,71	R\$	241,74	R\$	302,19	R\$
4.22	102475	ABRIGAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_09/02/20	SINAPI	M3	1,23	R\$	838,64	R\$	789,30	R\$	765,53	R\$	981,91	R\$
		ESTRUTURA METÁLICA											165.977,63	R\$
	102475	ESTRUTURA, INCLUIÇÃO DE CONCRETO, TIPO BIRU, COM LIGANTES SÓLIDOS, INCLUSIVE PLANOS METÁLICOS, CHAVAS DE TÁBUAS, MADEIRA, CHAVAS E TRANSPORTE COM LIGANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/02/20 PEA	SINAPI	KG	6.663,31	R\$	12,84	R\$	16,05	R\$	124.492,10	R\$	155.577,63	R\$
		PISO DE CONCRETO											86.792,76	R\$
		PAINTELAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM											65.465,52	R\$



4.23	9/083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PÊNESSA AF. 06/2021	SINAPI	M2	783,72	R\$	3,36	R\$	4,29	R\$	2.648,97	R\$	3.315,14
4.24	9/082	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM, AF. 01/2024	SINAPI	M3	33,10	R\$	221,56	R\$	276,99	R\$	8.693,72	R\$	10.654,85
4.25	9/087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO EM CIMA FLÁSTICA, AF. 09/2021	SINAPI	M2	703,72	R\$	2,54	R\$	1.589,98	R\$	1.589,98	R\$	1.590,05
4.26	9/491	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USUÁRIO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAADO AF. 08/2022	SINAPI	M3	54,86	R\$	718,99	R\$	888,74	R\$	39.443,79	R\$	49.304,68
4.27		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM										R\$	21.287,26
4.28	9/083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PÊNESSA AF. 09/2021	SINAPI	M2	293,60	R\$	3,36	R\$	4,29	R\$	861,22	R\$	1.077,80
4.28	9/492	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM, AF. 01/2024	SINAPI	M3	12,74	R\$	221,56	R\$	276,99	R\$	2.672,60	R\$	3.378,73
4.29	9/087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO EM CIMA FLÁSTICA, AF. 09/2021	SINAPI	M2	263,60	R\$	2,54	R\$	1.572,4	R\$	1.572,4	R\$	1.572,4
4.30	9/191	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USUÁRIO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAADO AF. 08/2022	SINAPI	M3	17,84	R\$	718,99	R\$	888,74	R\$	12.629,70	R\$	16.033,52
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL										R\$	224.341,20
5.1	10/181	ELEMENTOS VAZIDOS										R\$	1.854,18
5.1	10/181	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZIDO DE CONCRETO (CORRIGIDO) DE 14X19X39 CM, ARGAMASSA DE PREPARAÇÃO EM BATEIRA, AF. 05/2020	SINAPI	M2	61,00	R\$	243,17	R\$	303,98	R\$	1.483,34	R\$	1.854,18
5.2	10/332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 61X12X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSEIAMENTO COM PREPARO EM BATEIRA, AF. 12/2021	SINAPI	M2	572,77	R\$	51,44	R\$	64,50	R\$	29.483,29	R\$	30.589,11
5.3	10/332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 61X12X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSEIAMENTO COM PREPARO EM BATEIRA, AF. 12/2021	SINAPI	M2	1.039,00	R\$	89,18	R\$	107,73	R\$	89.451,04	R\$	111.823,74
5.4	10/334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSEIAMENTO COM PREPARO EM BATEIRA, AF. 12/2021	SINAPI	M2	581,11	R\$	89,22	R\$	86,53	R\$	39.047,29	R\$	48.812,44
5.5	10/189	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 61X12X19 CM (ESPESURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSEIAMENTO COM PREPARO EM BATEIRA, AF. 08/2020	SINAPI	M2	97,22	R\$	129,97	R\$	102,40	R\$	1.263,31	R\$	1.579,11
5.6	9/200	FRANCO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BASTINHA, AF. 06/2024	SINAPI	M	311,60	R\$	11,03	R\$	14,54	R\$	3.626,23	R\$	4.533,67
5.7	10/334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSEIAMENTO COM PREPARO EM BATEIRA, AF. 12/2021	SINAPI	M2	60,95	R\$	69,22	R\$	60,55	R\$	4.357,40	R\$	5.447,08
5.8	10/253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. = 3 CM, ASSEIADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IBE, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF. 01/2021	SINAPI	M2	8,09	R\$	797,07	R\$	566,34	R\$	6.424,38	R\$	8.000,60
5.9	FNDE 150	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFILU	PROPRIA	M2	7,20	R\$	570,00	R\$	713,06	R\$	4.110,70	R\$	5.138,35
5.10	9/670	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA ORNAMENTAL, URO INTERIO, COM LUMINÁRIOS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLIS, SEM VÁZIOS, AF. 01/2023, P9	SINAPI	M2	3,60	R\$	65,17	R\$	81,40	R\$	234,61	R\$	293,26
6		ESQUADRIAS										R\$	322.488,52
6.1	FNDE 433	PORTAS DE MADEIRA										R\$	44.535,08
6.2	FNDE 247	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA, LEVE OU MEDIO, PÓRTOA MÉDIO, 80X200 CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUIDOS: INCLUIDOS, INCLUIDOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	UN	6,00	R\$	1.359,91	R\$	1.324,89	R\$	6.359,46	R\$	7.919,26
6.3	FNDE 248	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VAREZINHA, 80X200 CM (ESPESURA DE 3 CM) PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUIDOS: INCLUIDOS, INCLUIDOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	UN	3,00	R\$	1.748,99	R\$	2.185,40	R\$	5.265,17	R\$	6.556,47
6.3	FNDE 249	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM COCA, LEVE OU MEDIO, PÓRTOA MÉDIO, 80X200 CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUIDOS: INCLUIDOS, INCLUIDOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	UN	6,00	R\$	1.168,84	R\$	1.481,05	R\$	7.013,01	R\$	8.196,30
6.4	FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM COCA, LEVE OU MEDIO, PÓRTOA MÉDIO, 80X200 CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUIDOS: INCLUIDOS, INCLUIDOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	UN	3,00	R\$	1.168,84	R\$	1.481,05	R\$	3.569,52	R\$	4.383,15
6.5	FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VÍDEO, 80X200 CM (ESPESURA DE 3 CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUIDOS: INCLUIDOS, INCLUIDOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	UN	5,00	R\$	1.748,99	R\$	2.185,49	R\$	8.741,95	R\$	10.947,45
6.6	FNDE 432	PM6 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VÍDEO, 80X200 CM (ESPESURA DE 3 CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUIDOS: INCLUIDOS, INCLUIDOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	UN	2,00	R\$	1.073,37	R\$	1.342,66	R\$	4.287,87	R\$	5.371,81
6.7	FNDE 431	PM7 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VÍDEO, 80X200 CM (ESPESURA DE 3 CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUIDOS: INCLUIDOS, INCLUIDOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PROPRIA	M2	1,80	R\$	253,57	R\$	316,50	R\$	459,43	R\$	570,45
6.8		FERRAGENS E ACESSÓRIOS										R\$	7.713,63
6.9	10/165	TARJETA TIPO LIMPE-OCUPAÇÃO PARA PORTA DE BANHEIRO AF. 12/2010	SINAPI	UN	4,00	R\$	84,55	R\$	105,69	R\$	339,12	R\$	522,91



06	10/03	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, POLIDO, CONFORME TUDO EM CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	S/MPPI	UN	8,00	R\$	407,35	R\$	599,16	R\$	3.359,60	R\$	4.073,51
07	10/03	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 600 M X 0,40 M, EGR. 0,593URA 1 MM PARA AS PORTAS	PRÓPRIA	M²	12,80	R\$	173,56	R\$	216,66	R\$	2.721,05	R\$	2.777,47
08		PORTAS EM ALUMÍNIO											
09	31/11	FOLHA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VÓRO MINIOREAL, 6 MM, INCLUIRO FECHADUREIRA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$	078,87	R\$	648,56	R\$	678,87	R\$	846,55
10	31/12	PORTA DE ABRIR - PA2 - 60 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - CONFORME INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	1,68	R\$	597,63	R\$	754,79	R\$	887,55	R\$	1.284,45
11	31/13	PORTA DE ABRIR - PA3 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - CONFORME INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	3,36	R\$	597,63	R\$	754,79	R\$	1.895,11	R\$	2.456,65
12	31/14	PORTA DE ABRIR - PA4 - 120 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - CONFORME INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	8,146	R\$	397,24	R\$	464,06	R\$	32.576,90	R\$	40.408,45
13	31/15	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - CONFORME INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	2,04	R\$	597,63	R\$	754,79	R\$	1.199,17	R\$	1.499,97
14		JANELAS EM ALUMÍNIO											
15	31/16	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VÓROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO DE CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	0,68	R\$	736,62	R\$	920,78	R\$	618,23	R\$	810,29
16	31/17	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VÓROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO DE CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	2,15	R\$	736,62	R\$	920,78	R\$	1.583,73	R\$	1.978,89
17	31/18	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VÓROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO DE CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	1,61	R\$	795,13	R\$	658,91	R\$	1.260,16	R\$	1.600,26
18	31/19	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 100 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VÓROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO DE CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	2,73	R\$	736,62	R\$	920,78	R\$	2.010,97	R\$	2.510,23
19	31/20	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FOLHA, PARA VÍDRO, COM VÍDRO BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	2,16	R\$	795,13	R\$	699,91	R\$	1.717,46	R\$	2.146,85
20	31/21	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXILAR, COM VÓROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	1,03	R\$	736,62	R\$	920,78	R\$	723,45	R\$	968,82
21	31/22	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 110 X 75 CM, TIPO MAXILAR, COM VÓROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	12,60	R\$	716,62	R\$	920,78	R\$	9.281,41	R\$	11.001,83
22	31/23	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXILAR, COM VÓROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	6,40	R\$	736,62	R\$	920,78	R\$	6.887,61	R\$	7.734,55
23	31/24	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXILAR, COM VÓROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	8,30	R\$	736,62	R\$	920,78	R\$	4.640,31	R\$	5.609,91
24	31/25	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 100 X 75 CM, TIPO MAXILAR, COM VÓROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	1,05	R\$	736,62	R\$	920,78	R\$	723,45	R\$	968,87
25	31/26	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 110 X 75 CM, TIPO MAXILAR, COM VÓROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	5,25	R\$	736,62	R\$	920,78	R\$	3.867,26	R\$	4.834,10
26	31/27	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 120 X 150 CM, TIPO MAXILAR, COM VÓROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	4,30	R\$	736,62	R\$	920,78	R\$	3.059,40	R\$	3.887,26
27	31/28	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 120 X 150 CM, TIPO MAXILAR, COM VÓROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	16,60	R\$	736,62	R\$	820,78	R\$	12.375,27	R\$	15.409,10
28	31/29	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 100 X 85, TIPO FOLHA, PARA VÍDRO, COM VÍDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	2,72	R\$	795,13	R\$	693,91	R\$	2.102,76	R\$	2.703,44
29	31/30	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	10,20	R\$	185,17	R\$	231,46	R\$	1.900,45	R\$	2.370,41
30		PORTAS DE VÍDRO											
31	ENDE 437	PORTA DE VÍDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INOX 10X 10 MM, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	M2	1,00	R\$	1.075,61	R\$	1.344,61	R\$	1.075,61	R\$	1.344,61
32	ENDE 438	ESQUADRIA GERAL											
33	ENDE 439	PFT1 - PORTÃO DE ALÇO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 V, COM CHAPA METÁLICA, INCLUIRO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	3,08	R\$	746,13	R\$	932,65	R\$	2.288,06	R\$	2.872,56
34	ENDE 440	PFT2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,85 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUIRO PINTURA, COM ONDE FICAR DE TODAS ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	2,44	R\$	746,13	R\$	832,65	R\$	2.189,42	R\$	2.742,02
35	ENDE 441	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PARA PINTURA, INCLUIRO PINTURA, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	M2	118,76	R\$	724,21	R\$	605,26	R\$	84.538,26	R\$	105.608,16
36	ENDE 442	GERADOR DE ALÇO H-158M, MACHA 5 X 150H - GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	71,89	R\$	269,64	R\$	333,30	R\$	10.185,76	R\$	23.660,94
37	ENDE 443	PFT1 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M - MACHA 5 X 200H - FIO SONDA, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA	PRÓPRIA	M2	6,30	R\$	1.035,61	R\$	1.344,61	R\$	8.778,31	R\$	8.778,31
38	ENDE 444	PFT2 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M - MACHA 5 X 200H - FIO SONDA, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA	PRÓPRIA	M2	4,30	R\$	1.035,61	R\$	1.344,61	R\$	4.302,44	R\$	5.376,04
39	ENDE 445	PFT3 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M - MACHA 5 X 200H - FIO SONDA, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA	PRÓPRIA	M2	6,22	R\$	1.075,61	R\$	1.344,61	R\$	8.385,74	R\$	8.385,74
40	ENDE 446	SISTEMAS DE COBERTURA											
41	ENDE 20	TECHS, TERMINOQUE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME - FACE SUPERIOR, TRAPEZOIDAL E FACE INTERIOR, ELUMIN, (MACH INCLUIRO ACABAMENTO DE FIMACAO) REVEST COM EGR. 0,593URA DE 0,90 MM, COM PINTURA DE CÔR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUIRO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	PRÓPRIA	M2	650,66	R\$	260,15	R\$	250,16	R\$	170.259,46	R\$	212.826,43
42	ENDE 21	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVALUME 20X 40, DESENHO VENTILADOR 24, DESENHO VENTILADOR 100 CM, INCLUIRO TRANSPORTE VERTICAL, AF 01/2020	PRÓPRIA	M	69,15	R\$	122,27	R\$	189,34	R\$	10.759,47	R\$	13.162,01
43	ENDE 42	INCLUIRO CHAPA DE AÇO GALVALUME 20X 40, DESENHO VENTILADOR 24, DESENHO VENTILADOR 100 CM, INCLUIRO TRANSPORTE VERTICAL	PRÓPRIA	M	95,60	R\$	54,52	R\$	63,63	R\$	5.183,37	R\$	6.376,24




7.4	FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO HR. 24, DE SE ENVOLVIMENTO 90 CM	PRÓPRIA	M	45,70	R\$	54,52	R\$	58,15	R\$	2.441,66	R\$	3.114,40
7.5	FNDE 424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO HR. 24, DE ENVOLVIMENTO 90 CM	PRÓPRIA	M	126,60	R\$	54,52	R\$	88,15	R\$	6.902,20	R\$	8.627,70
7.6	FNDE 187	PINGUEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M	231,60	R\$	48,04	R\$	60,75	R\$	11.222,14	R\$	14.027,08
8		IMPERMEABILIZAÇÃO											
8.1	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO	PRÓPRIA	M2	38,02	R\$	44,65	R\$	55,08	R\$	1.705,74	R\$	22.045,64
8.2	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO	PRÓPRIA	M2	125,45	R\$	44,65	R\$	55,08	R\$	5.678,14	R\$	7.035,60
9		REVESTIMENTOS INTERIO E EXTERNO											
		ENCIMAÇÃO											
9.1	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COXER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 13 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2002	SNAPI	M2	2.669,60	R\$	4,91	R\$	6,14	R\$	12.618,74	R\$	15.777,34
9.2	87855	ÁREA MAIOR QUE 10M ² E = 15MM, COM TALCOAS AF. 06/2002	SNAPI	M2	1.582,78	R\$	33,12	R\$	41,41	R\$	52.699,41	R\$	65.632,70
9.3	87792	CHAPISCO APLICADO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM ENCOÇO DO MÓDULO ÚNICO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 128, PREPARO MECÂNICO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALCOAS AF. 06/2002	SNAPI	M2	979,89	R\$	40,07	R\$	50,84	R\$	39.845,28	R\$	49.814,08
9.4	87543	CHAPISCO APLICADO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 128, PREPARO MECÂNICO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALCOAS AF. 06/2002	SNAPI	M2	1.024,77	R\$	31,20	R\$	39,63	R\$	32.485,21	R\$	40.511,04
9.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA	SNAPI	M2	455,38	R\$	59,78	R\$	65,94	R\$	31.376,81	R\$	39.222,16
9.6	FNDE 203	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL	PRÓPRIA	M2	94,00	R\$	61,55	R\$	77,06	R\$	5.795,10	R\$	7.243,65
9.7	FNDE 204	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL	PRÓPRIA	M2	4,60	R\$	61,55	R\$	77,06	R\$	283,99	R\$	354,48
9.8	FNDE 205	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA	PRÓPRIA	M2	9,71	R\$	61,55	R\$	77,06	R\$	598,92	R\$	748,25
9.9	FNDE 206	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES	PRÓPRIA	M2	4,02	R\$	61,55	R\$	77,06	R\$	303,32	R\$	370,14
9.10	FNDE 205	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES	PRÓPRIA	M2	127,20	R\$	35,51	R\$	44,30	R\$	4.516,87	R\$	5.646,41
9.11	93114	FORRO EM ORGNALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA BIRREGULAR DE FIXAÇÃO AF. 06/2003, PG	SNAPI	M2	438,37	R\$	78,41	R\$	95,01	R\$	34.377,59	R\$	42.984,64
9.12	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIUMIDO, APLICADO EM PERFE, DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	PRÓPRIA	M2	259,49	R\$	15,47	R\$	19,09	R\$	4.007,41	R\$	5.008,34
		MURETA											
9.13	87676	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COXER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 13 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2002	SNAPI	M2	98,09	R\$	4,91	R\$	6,14	R\$	481,43	R\$	602,05
9.14	87792	CHAPISCO APLICADO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 128, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES CECAS DE LACIADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2002	SNAPI	M2	98,05	R\$	40,07	R\$	50,84	R\$	3.947,69	R\$	4.884,60
10		SISTEMAS DE PISOS											
		PAVIMENTAÇÃO INTERNA											
10.1	FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	PRÓPRIA	M2	282,92	R\$	40,92	R\$	51,15	R\$	11.577,09	R\$	14.471,35
10.2	86540	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF. 06/2002	SNAPI	M2	375,34	R\$	47,69	R\$	59,61	R\$	17.869,95	R\$	22.374,09
10.3	87655	CHAPISCO APLICADO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS ACABADAS SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO, ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2002	SNAPI	M2	125,46	R\$	50,30	R\$	63,40	R\$	9.309,06	R\$	11.634,26
10.4	87297	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² AF. 02/2003 PE	SNAPI	M2	42,50	R\$	70,56	R\$	85,23	R\$	3.265,28	R\$	4.105,82
10.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² AF. 02/2003 PE	SNAPI	M2	148,05	R\$	47,69	R\$	59,70	R\$	7.124,28	R\$	8.651,72
10.6	FNDE 125	PISO VINÍLICO SEMI FLEXÍVEL, FOLHADA ESPESURA 2MM	PRÓPRIA	M2	216,53	R\$	27,95	R\$	28,24	R\$	48.924,95	R\$	61.159,73
10.7	FNDE 09	MATA DE CIMENTO COM COX A PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ACABAMENTO DE PISO VINÍLICO	PRÓPRIA	M2	216,53	R\$	5,38	R\$	6,60	R\$	1.143,26	R\$	1.428,10
10.8	84653	ROCAPÉ CERÂMICO DE 1CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM, AF. 06/2006	SNAPI	M	68,06	R\$	13,65	R\$	17,45	R\$	949,98	R\$	1.186,09
10.9	85988	ROCAPÉ EM POLIESTERNO, ALTURA 5 CM AF. 06/2006	SNAPI	M	127,20	R\$	85,95	R\$	85,95	R\$	10.822,20	R\$	13.647,28
10.10	86530	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF. 06/2006	SNAPI	M	55,45	R\$	105,41	R\$	131,70	R\$	5.654,16	R\$	7.047,57
10.11	FNDE 426	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESURA 2,0 CM	PRÓPRIA	M	1,25	R\$	105,41	R\$	131,70	R\$	181,50	R\$	230,46
10.12	10291	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMEIRO COAT AF. 05/2021	SNAPI	M2	37,42	R\$	60,32	R\$	75,40	R\$	2.297,17	R\$	2.821,47
		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA											



10.13	9542	PISO CIMENTADO, TRACO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO ES-ESCORIA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA AF 06/2022	SINAPI	M2	204,60	R\$	45,16	R\$	55,45	R\$	11.500,77	R\$	14.385,46
10.14	92405	EXECUÇÃO DE PASEIRO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF 10/2022	SINAPI	M2	27,74	R\$	72,52	R\$	91,15	R\$	2.528,10	R\$	2.528,10
10.15	FNDE 190	PISO PAVIMENTADO DE ALBERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	PRÓPRIA	M2	4,85	R\$	185,27	R\$	231,59	R\$	904,12	R\$	1.320,10
10.16	FNDE 427	PISO PAVIMENTADO DE ALBERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	PRÓPRIA	M2	7,59	R\$	185,27	R\$	231,59	R\$	1.389,53	R\$	1.790,92
10.17	FNDE 10	COCALHODURANTE DE AREIA M-20 CM	PRÓPRIA	M3	21,98	R\$	168,02	R\$	210,03	R\$	3.689,72	R\$	4.612,26
10.18	95594	PLANTIO DE GRAMINATAS EM PLACAS AF 05/2018	SINAPI	M2	34,61	R\$	14,65	R\$	18,31	R\$	565,47	R\$	631,47
10.19	94563	GUIA MEIO-FIO CONCRETO, MOLDADE, INLOCO EM TRECHO REITO DE CORTA-ESTRUTURA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF 01/2024	SINAPI	M	8,05	R\$	34,22	R\$	42,76	R\$	275,81	R\$	344,81
11		PINTURAS E ACABAMENTOS											155.480,76
		PINTURA EDIFICAÇÃO											110.112,12
11.1	88407	EMBOSSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL AF 04/2023	SINAPI	M2	2.004,59	R\$	16,12	R\$	20,15	R\$	32.313,69	R\$	40.302,40
11.2	FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRILICA, COR BRANCO, CETO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO	PRÓPRIA	M2	1.902,66	R\$	12,44	R\$	15,86	R\$	25.575,76	R\$	31.964,70
11.3	102719	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF 01/2021	SINAPI	M2	120,01	R\$	16,70	R\$	20,88	R\$	2.094,37	R\$	2.631,06
11.4	FNDE 201	PINTURA EM ESMALE SINTÉTICO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, COR BRANCO	PRÓPRIA	M2	12,72	R\$	16,71	R\$	20,69	R\$	212,55	R\$	265,72
11.5	FNDE 428	PINTURA COM TINTA FÓFOS EM PAREDES, ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUI DO PRIMEIRO E	PRÓPRIA	M2	101,03	R\$	123,77	R\$	100,09	R\$	13.086,90	R\$	16.388,20
11.6	101742	PINTURA COM TINTA, ALQUIDRA DE ACABAMENTO (ESMALE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020	SINAPI	M2	585,16	R\$	24,94	R\$	31,18	R\$	14.789,41	R\$	18.494,72
		PINTURA DE FORNOS											19.882,70
11.7	88404	EMBOSSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL AF 04/2023	SINAPI	M2	442,55	R\$	20,10	R\$	25,13	R\$	8.695,26	R\$	11.121,28
11.8	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO AF 04/2023	SINAPI	M2	442,55	R\$	15,76	R\$	19,73	R\$	6.983,44	R\$	8.731,51
		PINTURA - DIVERSOS											22.031,13
11.9	100724	ESTRUTURA METÁLICA											22.031,13
		PINTURA COM TINTA ALQUIDRA DE FOLHA DE ACABAMENTO (ESMALE SINTÉTICO GRAPITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXCETO DO FABRICAÇÃO POR DEMÃO AF 01/2020	SINAPI	M2	1.285,46	R\$	13,71	R\$	17,14	R\$	17.693,93	R\$	22.031,13
		MURETA											3.482,74
11.10	95132	ALVENARIA MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PÁROS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÁZIOS, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS ANDARRES, DUAS DEMÃO AF 06/2021	SINAPI	M2	99,05	R\$	14,98	R\$	18,73	R\$	1.488,70	R\$	1.836,46
11.11	88469	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF 04/2023	SINAPI	M2	69,05	R\$	13,43	R\$	16,70	R\$	1.160,81	R\$	1.440,20
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA											93.134,12
		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO											36.450,62
12.1	88401	TUDO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	SINAPI	M	27,65	R\$	10,56	R\$	13,24	R\$	292,26	R\$	355,42
12.2	89550	TUDO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	SINAPI	M	159,93	R\$	23,35	R\$	29,06	R\$	3.850,43	R\$	4.850,11
12.3	103979	TUDO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	SINAPI	M	61,05	R\$	22,11	R\$	28,39	R\$	2.359,97	R\$	2.949,41
12.4	89450	TUDO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	SINAPI	M	11,60	R\$	27,07	R\$	34,08	R\$	307,67	R\$	384,59
12.5	66451	TUDO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	SINAPI	M	134,05	R\$	45,53	R\$	56,93	R\$	6.158,34	R\$	7.650,09
12.6	89452	TUDO, PVC, SOLDAVEL, DN 80MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	SINAPI	M	51,55	R\$	62,26	R\$	78,39	R\$	3.418,10	R\$	4.272,90
12.7	94765	ADAPTAÇÃO COM FLANGE E ABEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRELIMINAR DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$	39,32	R\$	45,40	R\$	108,05	R\$	139,20
12.8	94715	ADAPTAÇÃO COM FLANGE E ABEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM X 2,12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2020	SINAPI	UN	6,95	R\$	224,31	R\$	280,39	R\$	1.345,46	R\$	1.682,34
12.9	94714	ADAPTAÇÃO COM FLANGE E ABEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM X 3,12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2020	SINAPI	UN	2,60	R\$	514,91	R\$	350,74	R\$	676,02	R\$	787,26
12.10	89479	ADAPTAÇÃO COM FLANGE E ABEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM X 3,12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$	5,51	R\$	6,85	R\$	27,04	R\$	34,26
12.11	89483	ADAPTAÇÃO COM FLANGE E ABEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 25MM X 2,12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	SINAPI	UN	72,60	R\$	8,44	R\$	8,05	R\$	263,80	R\$	329,60
12.12	10002	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	SINAPI	UN	40,00	R\$	16,00	R\$	20,00	R\$	640,00	R\$	800,00



12.13	80513	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	6,00	R\$	28,37	R\$	35,00	R\$	172,32	R\$	215,40
12.14	80516	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	2,00	R\$	38,32	R\$	47,00	R\$	70,64	R\$	85,60
12.15	80505	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	6,00	R\$	10,47	R\$	24,34	R\$	116,82	R\$	146,04
12.16	FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	PRÓPRIA	2,00	R\$	14,24	R\$	17,28	R\$	28,47	R\$	35,69
12.17	FNDE 220	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 65 X 75MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	PRÓPRIA	4,00	R\$	14,24	R\$	17,28	R\$	59,94	R\$	71,26
12.18	103598	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	20,00	R\$	13,09	R\$	17,41	R\$	417,00	R\$	522,40
12.19	103639	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	1,00	R\$	16,69	R\$	23,25	R\$	18,69	R\$	23,25
12.20	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	5,00	R\$	27,36	R\$	34,20	R\$	138,00	R\$	171,00
12.21	80485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	3,00	R\$	5,91	R\$	7,43	R\$	17,82	R\$	22,20
12.22	80492	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	2,00	R\$	10,10	R\$	20,20	R\$	37,32	R\$	40,40
12.23	80515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	8,00	R\$	77,87	R\$	97,04	R\$	622,99	R\$	778,72
12.24	80520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	2,00	R\$	95,14	R\$	118,93	R\$	190,28	R\$	231,60
12.25	80508	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	4,00	R\$	7,81	R\$	9,76	R\$	31,24	R\$	38,04
12.26	80458	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	4,00	R\$	7,81	R\$	9,76	R\$	31,24	R\$	38,04
12.27	80501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	28,00	R\$	13,70	R\$	17,16	R\$	364,44	R\$	480,48
12.28	80495	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	4,00	R\$	39,11	R\$	48,89	R\$	158,44	R\$	195,56
12.29	04982	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	20,00	R\$	102,10	R\$	127,60	R\$	2.655,18	R\$	3.319,16
12.30	04984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	6,00	R\$	123,30	R\$	154,00	R\$	739,20	R\$	924,00
12.31	04976	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	47,00	R\$	12,01	R\$	15,76	R\$	592,67	R\$	740,72
12.32	60473	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	12,00	R\$	12,81	R\$	15,76	R\$	151,32	R\$	189,12
12.33	80495	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	17,00	R\$	12,78	R\$	15,98	R\$	217,28	R\$	271,65
12.34	80495	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	14,00	R\$	21,64	R\$	27,05	R\$	302,99	R\$	378,75
12.35	80495	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	7,00	R\$	75,95	R\$	94,64	R\$	530,95	R\$	663,67
12.36	80495	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	4,00	R\$	99,44	R\$	124,30	R\$	307,76	R\$	407,20
12.37	80497	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	10,00	R\$	19,14	R\$	23,03	R\$	191,40	R\$	236,30
12.38	80493	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	2,00	R\$	67,68	R\$	71,08	R\$	115,16	R\$	143,96
12.39	80493	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM X 75MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	13,00	R\$	57,58	R\$	71,08	R\$	718,54	R\$	935,74
12.40	FNDE 208	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	PRÓPRIA	3,00	R\$	29,55	R\$	38,08	R\$	85,64	R\$	107,07
12.41	90314	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	8,00	R\$	21,45	R\$	26,81	R\$	171,69	R\$	214,48
12.42	80499	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	SHAPI	9,00	R\$	19,77	R\$	24,71	R\$	177,03	R\$	222,35
		TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS											
12.43	91400	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	SHAPI	3,00	R\$	280,67	R\$	358,34	R\$	860,01	R\$	1.078,02
12.44	91500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	SHAPI	1,00	R\$	348,01	R\$	435,01	R\$	318,01	R\$	405,01
12.45	80905	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	SHAPI	2,00	R\$	81,83	R\$	102,95	R\$	163,70	R\$	204,70
12.46	91784	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	SHAPI	5,00	R\$	165,80	R\$	205,00	R\$	1.318,40	R\$	1.648,00
12.47	80997	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	SHAPI	30,00	R\$	93,12	R\$	116,40	R\$	2.769,60	R\$	3.459,60
12.48	80905	REGISTRO DE FRESCO BRUTO LATÃO ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	SHAPI	8,00	R\$	83,46	R\$	105,59	R\$	539,76	R\$	683,26
12.49		RESERVATÓRIO 15.000 L											
12.49	FNDE 201	RESERVATÓRIO CILÍNDRICO, CAP. 15.000 LITROS	UN	PRÓPRIA	1,00	R\$	49.999,23	R\$	51.125,28	R\$	40.400,23	R\$	51.125,28



13		DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS								R\$	18.833,56
		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC									
13.1	80978	TUDO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 06/00/02	SINAPI	M	246,86	R\$	27,78	R\$	34,56	R\$	5.841,22
13.2	80980	TUDO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 06/00/02	SINAPI	M	3,00	R\$	57,15	R\$	71,44	R\$	171,45
13.3	80985	ACELO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 06/00/02	SINAPI	UN	11,00	R\$	43,34	R\$	51,18	R\$	402,74
13.4	80984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 06/00/02	SINAPI	UN	47,00	R\$	42,60	R\$	53,13	R\$	1.907,50
13.5	80987	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DRENAÇÃO AF 06/00/02	SINAPI	UN	4,00	R\$	22,58	R\$	50,74	R\$	260,38
13.6	80976	TE DE INTERCEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 06/00/02	SINAPI	UN	1,00	R\$	63,67	R\$	70,59	R\$	83,67
		ACESSÓRIOS									
13.7	80983	CAXA ENTERRADA HIDRÁULICA, REJANGULAR EM ALVENARIA COM TIÇOS CERÂMICOS MACIÇOS, OMBREIÕES INTERNOS ØXØ=ØXØ=6 MPARA REDE DE DRENAÇÃO AF 12/00/00	SINAPI	UN	9,00	R\$	524,43	R\$	608,04	R\$	4.850,97
13.8	80982	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF 06/00/02	SINAPI	UN	11,00	R\$	38,14	R\$	47,68	R\$	410,64
14		INSTALAÇÃO SANITÁRIA									
		TUBULAÇÕES E CONEXÕES									
14.1	80974	TUDO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	M	186,42	R\$	35,00	R\$	43,70	R\$	5.774,64
14.2	80971	ACELO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	M	115,30	R\$	20,20	R\$	25,75	R\$	2.820,06
14.3	80972	TUDO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	M	173,10	R\$	25,14	R\$	31,43	R\$	4.351,70
14.4	80973	TUDO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	M	60,55	R\$	31,18	R\$	38,98	R\$	2.165,57
14.5	80978	ACELO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	UN	32,00	R\$	9,87	R\$	12,34	R\$	315,64
14.6	80982	ACELO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	UN	91,00	R\$	18,07	R\$	20,89	R\$	458,17
14.7	80979	ACELO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	UN	9,00	R\$	23,70	R\$	29,70	R\$	213,64
14.8	80976	ACELO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	UN	6,00	R\$	28,53	R\$	35,73	R\$	171,48
14.9	80974	ACELO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	UN	12,00	R\$	21,60	R\$	34,06	R\$	331,68
14.10	80977	ACELO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	UN	28,00	R\$	22,95	R\$	28,89	R\$	612,60
14.11	80973	ACELO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	UN	18,00	R\$	15,47	R\$	19,31	R\$	208,08
14.12	80974	ACELO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	UN	108,40	R\$	9,88	R\$	12,10	R\$	1.098,08
14.13	80972	ACELO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	PLC-RIA	UN	14,00	R\$	51,41	R\$	64,20	R\$	719,74
14.14	80984	BONJÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 X 100 MM, BUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE JUNTÃO SIMPLES AF 06/00/02	SINAPI	UN	8,00	R\$	51,40	R\$	64,26	R\$	411,20
14.15	80987	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 40 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	PRO-RIA	UN	1,00	R\$	30,88	R\$	49,83	R\$	39,66
14.16	80977	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/00/02	SINAPI	UN	9,00	R\$	19,55	R\$	24,45	R\$	176,04
14.17	80987	JUNÇÃO EXCEPCIONAL, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 06/00/02	SINAPI	UN	1,00	R\$	50,17	R\$	37,71	R\$	30,17
14.18	80983	CAXA ENTERRADA HIDRÁULICA, REJANGULAR EM ALVENARIA COM TIÇOS CERÂMICOS MACIÇOS, OMBREIÕES INTERNOS ØXØ=ØXØ=6 MPARA REDE DE DRENAÇÃO AF 12/00/00	SINAPI	UN	16,00	R\$	534,43	R\$	605,04	R\$	6.500,80
14.19	80982	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE DRENAÇÃO AF 06/00/02	SINAPI	UN	16,00	R\$	59,52	R\$	124,40	R\$	1.420,88
14.20	80985	ACELO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 06/00/02	PRO-RIA	UN	12,00	R\$	76,68	R\$	85,98	R\$	922,32
14.21	80984	TE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 06/00/02	PRO-RIA	UN	4,08	R\$	78,68	R\$	95,10	R\$	359,63
14.22	80987	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 40 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE DRENAÇÃO AF 06/00/02	SINAPI	UN	13,00	R\$	24,18	R\$	30,01	R\$	318,37
14.23	80987	TE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 06/00/02	SINAPI	UN	1,00	R\$	46,53	R\$	61,88	R\$	49,68
14.24	80976	TE PVC, SOLDABEL EM RAMAL, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FUSOR COMBIDO, INSTALADO AF 06/00/02	SINAPI	UN	17,00	R\$	18,50	R\$	23,12	R\$	222,60
14.25	80970	TE PVC, SOLDABEL EM RAMAL, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE DRENAÇÃO AF 06/00/02	SINAPI	UN	15,00	R\$	17,00	R\$	22,31	R\$	249,15



14.20	14.20	RAIO LUMIN. COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO	PRÓPRIA	M		3,00	R\$	103,44	R\$	179,30	R\$	310,37	R\$	387,90
14.21	104351	RAMAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, UN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_010202	SINAPI	UN		9,00	R\$	19,38	R\$	24,22	R\$	174,42	R\$	216,07
14.22	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, UN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_010202	SINAPI	UN		9,00	R\$	9,27	R\$	11,59	R\$	63,43	R\$	101,31
14.23	104341	BUCHA DE REUNIÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, UN 50 X 10 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO AF_010202	SINAPI	UN		25,00	R\$	10,80	R\$	13,50	R\$	270,00	R\$	337,50
14.24		UNIDADE DE TRATAMENTO										R\$	33.984,25	
14.25	90887	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14,70 M³ (PARA 10 CONTRIBUÍVEIS) AF_120200	SINAPI	UN		1,00	R\$	11.355,15	R\$	14.165,16	R\$	11.355,15	R\$	14.165,16
14.26	90935	SANITÁRIO CRIPEL AR, EM CONCRETO PRE-ALCANTARADO, DIÂMETRO INTERIO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,42 M² (PARA 12 CONTRIBUÍVEIS) AF_120200 PA	SINAPI	UN		1,00	R\$	7.771,76	R\$	9.714,70	R\$	7.771,76	R\$	9.714,70
14.27	90860	CAIXA DE REUNIÃO DE SANITÁRIOS EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,167 M, VOLUME ÚTIL: 5,00 M³ (PARA 32 CONTRIBUÍVEIS) AF_120200	SINAPI	UN		1,00	R\$	6.057,40	R\$	10.084,36	R\$	6.057,40	R\$	10.084,36
14.28		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS										R\$	73.026,56	
15.1	65470	VASO SANITÁRIO SANITÁRIO CONVENCIONAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO AF_100200	SINAPI	UN		4,00	R\$	328,01	R\$	407,51	R\$	1.304,04	R\$	1.630,04
15.2	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUÇA BRANCA - FORNECIDO E INSTALADO AF_010200	SINAPI	UN		9,00	R\$	584,00	R\$	731,13	R\$	5.164,10	R\$	6.550,17
15.3	100840	ASSIENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIDO E INSTALADO AF_010200	SINAPI	UN		4,00	R\$	45,12	R\$	56,40	R\$	180,48	R\$	225,60
15.4	100851	ACIDENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIDO E INSTALADO AF_010200	SINAPI	UN		9,00	R\$	90,13	R\$	112,66	R\$	811,17	R\$	1.013,81
15.5	FNDE 11	BANHIERA PLÁSTICA RÍGIDA, 71x45x70cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	PRÓPRIA	UN		2,00	R\$	390,23	R\$	487,70	R\$	780,46	R\$	975,88
15.6	FNDE 210	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 78,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN		3,00	R\$	159,14	R\$	198,63	R\$	477,42	R\$	604,70
15.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIDO E INSTALADO AF_010200	SINAPI	UN		13,00	R\$	157,21	R\$	199,51	R\$	2.033,73	R\$	2.554,03
15.8	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COZINHA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		3,00	R\$	342,13	R\$	427,66	R\$	1.076,30	R\$	1.282,80
15.9	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COZINHA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		5,00	R\$	768,02	R\$	960,70	R\$	3.670,10	R\$	4.560,15
15.10	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOX, 40 X 30 X 12 CM - FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		5,00	R\$	179,30	R\$	224,12	R\$	699,50	R\$	1.120,65
15.11	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOX, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIDO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN		6,00	R\$	179,31	R\$	224,14	R\$	1.075,56	R\$	1.314,84
15.12	100832	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOX, 60 X 33 X 12 CM - FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		1,00	R\$	195,40	R\$	245,50	R\$	198,40	R\$	245,50
15.13	86877	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		24,00	R\$	76,88	R\$	93,10	R\$	1.845,12	R\$	2.306,40
15.14	86883	TORNEIRA CROMADA, TIPO MÔVEL, DE (UESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		38,00	R\$	13,00	R\$	16,25	R\$	494,00	R\$	617,50
15.15	86909	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN		9,00	R\$	128,02	R\$	153,70	R\$	1.107,16	R\$	1.384,02
15.16	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN		10,00	R\$	135,25	R\$	169,11	R\$	2.184,04	R\$	2.705,70
15.17	FNDE 14	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 500X110X900(V)	PRÓPRIA	UN		2,00	R\$	207,66	R\$	259,83	R\$	418,72	R\$	519,66
15.18	69413	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		7,00	R\$	52,21	R\$	65,26	R\$	365,47	R\$	456,62
15.19	FNDE 23	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONTEGOMATO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	PRÓPRIA	UN		3,00	R\$	325,50	R\$	405,88	R\$	976,59	R\$	1.220,84
15.20	FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTÍSSIMA, LONGETE TIPO EQUIVALENTE	PRÓPRIA	UN		2,00	R\$	122,76	R\$	153,48	R\$	245,56	R\$	304,78
15.21	62667	ENGRATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 40CM - FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		25,00	R\$	91,72	R\$	77,16	R\$	1.543,25	R\$	1.994,00
15.22	100890	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		8,00	R\$	101,18	R\$	126,48	R\$	829,44	R\$	1.011,64
15.23	FNDE 230	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, 20x10x10, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN		9,00	R\$	497,26	R\$	569,29	R\$	3.466,24	R\$	4.357,40
15.24	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, 20x10x10, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		5,00	R\$	435,16	R\$	540,64	R\$	2.178,90	R\$	2.710,60
15.25	100858	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, 20x10x10, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		7,00	R\$	453,60	R\$	557,11	R\$	3.176,93	R\$	3.669,77
15.26	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PÓD, EMAROMADA NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		1,00	R\$	1.483,01	R\$	1.872,51	R\$	1.483,01	R\$	1.872,51
15.27	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA DE ÁGUA, DUPLA ACIONAMENTO ECO, BASE 1/2", ACABAMENTO METÁLICO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN		13,00	R\$	520,02	R\$	650,03	R\$	6.760,28	R\$	8.490,38
15.28	FNDE 15	TORNEIRA PLÁSTICA TIPO SUSPENSÃO PARA PIA, TUBO INTERFOLHADO	PRÓPRIA	UN		17,00	R\$	73,45	R\$	65,65	R\$	1.252,05	R\$	1.553,62
15.29	FNDE 10	PAREDEIRA PLÁSTICA TIPO SUSPENSÃO PARA PIA, TUBO INTERFOLHADO	PRÓPRIA	UN		9,00	R\$	48,87	R\$	61,05	R\$	429,46	R\$	536,46
15.30	03347	SANITÁRIO PLÁSTICO TIPO SUSPENSÃO PARA BACINETE TIPO CRIPEL, COM REFINATÓRIO 80 X 150 CM, INCLUIDO INSTALAÇÃO AF_010200	SINAPI	UN		14,00	R\$	57,07	R\$	72,09	R\$	602,38	R\$	1.009,20
15.31	FNDE 12	FURILHO CRISTAL, EM PLÁSTICO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM LACRATURA	PRÓPRIA	M2		7,50	R\$	542,00	R\$	678,03	R\$	4.011,76	R\$	5.089,73



15.32	FNDE 17	DUCHA/CHUVEIRO METALICO DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESMANGUE E DUCHA MANUAL	PROPRIA	UN	10,00	R\$	170,70	R\$	220,88	R\$	1.760,60	R\$	2.208,88
15.33	FNDE 34	CABIDE BANCHEIRO DE BANHEIRO SUFITE EM METAL CROMADO	PROPRIA	UN	107,00	R\$	35,27	R\$	44,00	R\$	3.773,89	R\$	4.717,03
15.34	FNDE 449	BARRA METALICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESQUELOS E CHUVEIRO INFANTIL	PROPRIA	M	9,70	R\$	170,50	R\$	150,70	R\$	1.599,43	R\$	1.461,70
16		INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL									R\$	4.330,22	
16.1	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	PROPRIA	UN	1,00	R\$	678,41	R\$	848,01	R\$	678,41	R\$	848,01
16.2	103.020	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0021	SINAPI	UN	2,00	R\$	44,77	R\$	55,96	R\$	89,54	R\$	111,92
16.3	92/988	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/0020	SINAPI	M	45,00	R\$	39,65	R\$	49,56	R\$	1.615,97	R\$	2.268,85
16.4	FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	PROPRIA	UN	1,00	R\$	15,53	R\$	19,41	R\$	15,53	R\$	19,41
16.5	FNDE 200	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP	PROPRIA	UN	4,00	R\$	25,38	R\$	31,73	R\$	101,52	R\$	126,92
16.6	95248	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0021	SINAPI	UN	2,00	R\$	51,45	R\$	64,31	R\$	102,90	R\$	126,02
16.7	95249	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0021	SINAPI	UN	4,00	R\$	60,74	R\$	76,92	R\$	242,00	R\$	303,72
16.8	92/105	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/0020	SINAPI	UN	1,00	R\$	44,78	R\$	55,98	R\$	44,78	R\$	55,98
16.9	92/905	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/0020	SINAPI	UN	6,00	R\$	24,20	R\$	30,26	R\$	193,40	R\$	242,00
16.10	92/548	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/0020	SINAPI	UN	2,00	R\$	51,28	R\$	64,10	R\$	102,56	R\$	126,20
16.11	92/549	CURVA 180 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/0020	SINAPI	UN	6,00	R\$	51,28	R\$	64,10	R\$	307,68	R\$	384,60
16.12	92/547	REGULADOR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	R\$	34,66	R\$	43,33	R\$	69,32	R\$	86,66
16.13	FNDE 302	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	PROPRIA	M2	0,24	R\$	414,44	R\$	518,05	R\$	99,47	R\$	124,33
17		EXTINTORES									R\$	47.804,31	
17.1	101929	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE FOS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/0020 PE	SINAPI	UN	6,00	R\$	314,25	R\$	397,81	R\$	1.685,50	R\$	4.592,48
17.2	101930	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/0020 PE	SINAPI	UN	2,00	R\$	894,25	R\$	1.117,81	R\$	1.789,50	R\$	2.245,62
17.3	101912	HIDRANTES									R\$	7.886,33	
17.4	101916	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75x50x170CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 510X2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1/2" E 3/4" E ESQUILHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/0020	SINAPI	UN	1,00	R\$	2.785,54	R\$	2.855,93	R\$	2.785,54	R\$	2.855,93
17.5	101918	HIDRANTE SUBTERRÂNEO FREDAL (COM CURVALONGA E CAIXA) DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/0020	SINAPI	UN	1,00	R\$	3.545,12	R\$	4.431,40	R\$	3.545,12	R\$	4.431,40
17.6	94/699	ACESSÓRIOS									R\$	21.687,80	
17.7	94/699	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0021	SINAPI	UN	5,00	R\$	288,07	R\$	368,34	R\$	1.433,38	R\$	1.701,70
17.8	94/699	VALVULA DE REGULAÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0021	SINAPI	UN	3,00	R\$	537,41	R\$	671,76	R\$	1.012,23	R\$	2.015,26
17.9	94/699	MANÔMETRO A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/0020	SINAPI	UN	1,00	R\$	143,25	R\$	183,44	R\$	143,25	R\$	183,44
17.10	FNDE 332	MOTOCORRIDA CENTRIFUGA	PROPRIA	UN	1,00	R\$	4.391,09	R\$	5.378,36	R\$	4.391,09	R\$	5.378,36
17.11	FNDE 114	PRE-SISTATO	PROPRIA	UN	1,00	R\$	489,39	R\$	611,74	R\$	489,39	R\$	611,74
17.12	FNDE 114	VALVULA DE ALÍVIO	PROPRIA	UN	1,00	R\$	2.732,82	R\$	3.416,03	R\$	2.732,82	R\$	3.416,03
17.13	103111	BOBINA CENTRIFUGA, MONOFÁSICA, 0,8 CV/0,70/40 HP, 101,8 A 201,4 Q 12 A 4,3/3/3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/0020	SINAPI	UN	2,00	R\$	1.110,55	R\$	1.384,19	R\$	2.221,10	R\$	2.776,36
17.14	FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEULCÁVEL	PROPRIA	UN	1,00	R\$	3.955,37	R\$	4.681,00	R\$	3.955,37	R\$	4.681,00
17.15		TUBULAÇÕES E CONEXÕES									R\$	11.173,63	
17.16	94/473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFRACONTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0018	SINAPI	UN	7,00	R\$	129,30	R\$	161,03	R\$	905,10	R\$	1.131,41
17.17	94/473	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/0020	SINAPI	M	63,00	R\$	109,10	R\$	135,38	R\$	6.673,30	R\$	8.591,94
17.18	94/474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFRACONTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0018	SINAPI	UN	1,00	R\$	143,35	R\$	175,66	R\$	140,30	R\$	175,66
17.19	94/474	EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFRACONTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/0018	SINAPI	UN	2,00	R\$	89,50	R\$	105,63	R\$	161,00	R\$	201,26
17.20	94/474	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/0020	SINAPI	UN	4,00	R\$	214,07	R\$	268,34	R\$	856,48	R\$	1.074,36
17.21	94/474	SINALIZAÇÕES									R\$	3.686,98	



17.18	91699	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020											
17.19	FINE 203	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICADORA FIXADA NA ESTRUTURA	PRÓPRIA	UN	31,00	R\$	54,40	R\$	68,00	R\$	1.640,60	R\$	2.312,05
17.20	102590	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DIMENSÕES AF_05/2021	SINAPI	M2	5,00	R\$	83,47	R\$	104,31	R\$	417,35	R\$	521,70
18		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V									R\$	232.423,33	
		QUADROS									R\$	3.520,74	
18.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE ELÉTRIC, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES UNID. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$	329,04	R\$	411,30	R\$	329,04	R\$	411,30
18.2	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE ELÉTRIC, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES UNID. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$	451,69	R\$	564,91	R\$	903,38	R\$	1.129,22
18.3	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE ELÉTRIC, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES UNID. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$	473,56	R\$	594,95	R\$	1.420,68	R\$	1.778,85
18.4	101846	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRECARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$	183,51	R\$	204,39	R\$	193,51	R\$	204,39
		DISJUNTORES									R\$	13.719,14	
18.5	91653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	60,00	R\$	11,40	R\$	14,25	R\$	752,40	R\$	910,65
18.6	91654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$	12,04	R\$	15,05	R\$	60,20	R\$	78,25
18.7	91655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$	13,30	R\$	16,63	R\$	212,80	R\$	266,08
18.8	91659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$	13,20	R\$	16,63	R\$	53,20	R\$	68,52
18.9	91659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$	21,40	R\$	26,75	R\$	21,40	R\$	26,75
18.10	91658	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$	70,50	R\$	86,59	R\$	141,72	R\$	177,16
18.11	91671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$	79,21	R\$	99,01	R\$	316,84	R\$	390,04
18.12	91672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$	80,45	R\$	106,06	R\$	172,50	R\$	216,12
18.13	91673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$	85,73	R\$	119,69	R\$	191,49	R\$	243,32
18.14	101884	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$	154,16	R\$	192,70	R\$	308,32	R\$	385,40
18.15	101897	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$	150,77	R\$	189,46	R\$	150,77	R\$	189,46
18.16	FINE 69	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	PRÓPRIA	UN	5,00	R\$	155,73	R\$	184,66	R\$	778,05	R\$	973,30
18.17	FINE 87	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40KA	PRÓPRIA	UN	40,00	R\$	109,85	R\$	137,04	R\$	4.385,70	R\$	5.401,60
18.18	FINE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 60KA	PRÓPRIA	UN	9,00	R\$	187,86	R\$	228,58	R\$	1.492,06	R\$	1.826,64
18.19	FINE 89										R\$	33.811,83	
		ELETRODUTO E ACESSÓRIOS											
18.20	91634	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	SINAPI	M	408,30	R\$	19,92	R\$	24,50	R\$	8.133,34	R\$	10.166,67
18.21	91635	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	SINAPI	M	174,46	R\$	22,50	R\$	28,15	R\$	3.924,00	R\$	4.906,87
18.22	91638	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	SINAPI	M	334,90	R\$	17,15	R\$	21,44	R\$	5.743,54	R\$	7.180,28
18.23	91639	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 63 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	SINAPI	M	10,20	R\$	25,24	R\$	31,55	R\$	257,45	R\$	321,81
18.24	91611	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	SINAPI	M	40,00	R\$	42,83	R\$	53,54	R\$	1.713,20	R\$	2.141,60
18.25	FINE 84	ELETRODUTO EM AÇO ZINCOADO GALVANIZADO DN 247, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	29,00	R\$	32,07	R\$	41,21	R\$	982,51	R\$	1.220,68
18.26	91656	CABO ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO, COM TUBOS GRAMPOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,2X0,2X0,3 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	11,00	R\$	182,61	R\$	200,26	R\$	1.788,71	R\$	2.230,46
18.27	91637	CABO COGNOMINAL 3 X 37, PVC, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	SINAPI	UN	100,00	R\$	15,14	R\$	18,93	R\$	1.514,00	R\$	1.890,09
18.28	91640	CABO RETANGULAR 4 X 27, MÉDIA (1,30 M OU PISÓ), PVC, INSTALADO EM PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	SINAPI	UN	170,05	R\$	17,05	R\$	22,11	R\$	3.007,50	R\$	3.758,70
		CABOS E FIOS CONDUTORES									R\$	121.865,26	
18.29	91640	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	SINAPI	M	5.071,39	R\$	4,33	R\$	5,41	R\$	25.122,73	R\$	31.783,79
18.30	91628	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	SINAPI	M	263,90	R\$	6,70	R\$	8,38	R\$	1.001,12	R\$	1.212,68
18.31	91649	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	1.472,40	R\$	9,35	R\$	11,70	R\$	13.791,36	R\$	17.274,05

	SERVIÇOS FINAIS					R\$	315371
24.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UÍDIDO AT_01/2010	SINAPI	MZ	801,66 R\$	2,95 R\$	1.608,36 R\$	2.392,75 R\$
24.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA_AF_02/2012_PIS	SINAPI	MZ	2,00 R\$	310,30 R\$	305,38 R\$	700,76 R\$
						VALOR TOTAL:	R\$ 3210,44,59

VALOR TOTAL:

FIS. 1079

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

Obra: Creche Tipo 2 - opção 220V

Unidade federativa: CEARÁ

Planilha Orçamentária: TIPO2-PLN-AT7-S220-R02

Local: Distrito de Otavilândia, Pires Ferreira/Ce

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M3	0,02000000	R\$ 130,00	R\$ 2,60
10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 219,00	R\$ 219,00
11868	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 655,51	R\$ 655,51
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 15,03	R\$ 15,03
20205	RIPA APARELHADA "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	8,00000000	R\$ 3,18	R\$ 25,44
21009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, "1,3" KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	30,00000000	R\$ 24,09	R\$ 722,70
9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 23,10	R\$ 115,50
9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 23,10	R\$ 115,50
					TOTAL Material:	R\$ 1.871,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 22,48	R\$ 89,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 27,14	R\$ 217,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 27,90	R\$ 223,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%	SINAPI	H	8,12000000	R\$ 21,64	R\$ 175,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 708,39
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE DIREITO SIMPLES, AF_09/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	17,00000000	R\$ 20,04	R\$ 340,68
					TOTAL Serviço:	R\$ 340,68
					VALOR:	R\$ 2.920,35
FNDE 231 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
					TOTAL Equipamento:	R\$ 1.425,00
					VALOR:	R\$ 1.425,00





FNDE 230 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.113,28	R\$ 1.113,28
TOTAL Equipamento:						R\$ 1.113,28
VALOR:						R\$ 1.113,28

FNDE 232 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.781,25	R\$ 1.781,25
TOTAL Equipamento:						R\$ 1.781,25
VALOR:						R\$ 1.781,25

FNDE 392 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00000000	R\$ 3.658,82	R\$ 30.968,96
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00000000	R\$ 4.609,71	R\$ 36.877,68
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00000000	R\$ 21.264,65	R\$ 85.058,60
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00000000	R\$ 6.904,39	R\$ 55.235,12
101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00000000	R\$ 3.940,06	R\$ 31.520,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 239.660,84
VALOR:						R\$ 239.660,84

FNDE 129 INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,70500000	R\$ 0,31	R\$ 0,53
39432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,32200000	R\$ 2,73	R\$ 6,34
34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,74600000	R\$ 41,50	R\$ 31,04
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,30900000	R\$ 25,54	R\$ 7,89
10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 462,27	R\$ 462,27
TOTAL Material:						R\$ 606,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37800000	R\$ 21,94	R\$ 30,23
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41800000	R\$ 23,01	R\$ 32,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 62,86
VALOR:						R\$ 668,93

FNDE 433 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,80000000	R\$ 11,72	R\$ 114,86



90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	RS 411,83	RS 411,83
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	RS 144,41	RS 144,41
90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	RS 388,81	RS 388,81
TOTAL Serviço:						RS 1.059,91
VALOR:						RS 1.059,91

FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,72	R\$ 117,20
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,83	R\$ 411,83
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 165,22	R\$ 165,22
91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.054,14	R\$ 1.054,14
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.748,39
					VALOR:	R\$ 1.748,39

FNDE 246 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,72	R\$ 117,20
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,83	R\$ 411,83
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 165,22	R\$ 165,22
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 474,59	R\$ 474,59
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.168,84
					VALOR:	R\$ 1.168,84

FNDE 434 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	RS 11,72	RS 117,20
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	RS 411,83	RS 411,83
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	RS 165,22	RS 165,22
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	RS 474,59	RS 474,59
				TOTAL Serviço:	RS 1.168,84



VALOR:	R\$ 1.168,84
--------	--------------

FNDE 430 PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,72	R\$ 117,20
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,83	R\$ 411,83
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 165,22	R\$ 165,22
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.054,14	R\$ 1.054,14
TOTAL Serviço:					R\$ 1.748,39
VALOR:					R\$ 1.748,39

FNDE 432 PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,60000000	R\$ 11,72	R\$ 112,51
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,83	R\$ 411,83
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 144,41	R\$ 144,41
91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 405,62	R\$ 405,62
TOTAL Serviço:					R\$ 1.074,37
VALOR:					R\$ 1.074,37

FNDE 431 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
39026 PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02100000	R\$ 15,27	R\$ 0,32
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,35700000	R\$ 25,54	R\$ 9,12
10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 226,66	R\$ 226,66
TOTAL Material:					R\$ 236,10
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38300000	R\$ 21,94	R\$ 8,40
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 23,01	R\$ 9,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,47
VALOR:					R\$ 253,57

FNDE 04 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11026 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	SINAPI	KG	15,60000000	R\$ 9,80	R\$ 152,88
TOTAL Material:					R\$ 152,88
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42600000	R\$ 26,67	R\$ 11,36